

Obra
SUBESTAÇÃO PRAIA DA AMIZADE

Bancos
SINAPI - 03/2023 - Mato Grosso do Sul
SBC - 05/2023 - Mato Grosso do Sul
SICRO3 - 01/2023 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento															
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI				Total				Peso (%)
							M. O.	EQ.	MAT.	Total	M. O.	EQ.	MAT.	Total	
1			APOIO À OBRA											19.191,64	22,96 %
1.1			SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS		0									0,00	0,00 %
1.2			SERVIÇO AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS											6.906,10	8,26 %
1.2.1	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	116,46	143,15	0,89	1,53	145,57	1.431,50	8,90	15,30	1.455,70	1,74 %
1.2.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	34,20	39,62	1,59	1,54	42,75	3.169,60	127,20	123,20	3.420,00	4,09 %
1.2.3	90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	20,31	22,86	1,00	1,52	25,38	1.828,80	80,00	121,60	2.030,40	2,43 %
1.3			MÃO DE OBRA INDIRETA											0,00	0,00 %
1.4			TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS											241,54	0,29 %
1.4.1	00000008	Próprio	TAXA ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATANTE	UN	1	96,62	0,00	0,00	120,77	120,77	0,00	0,00	120,77	120,77	0,14 %
1.4.1	00000009	Próprio	TAXA ART DA OBRA CONTRATADO	UN	1	96,62	0,00	0,00	120,77	120,77	0,00	0,00	120,77	120,77	0,14 %
1.5			SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO E OUTROS											946,40	1,13 %
1.5.1	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	18,93	16,83	2,29	4,54	23,66	673,20	91,60	181,60	946,40	1,13 %
1.6			SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES											0,00	0,00 %
1.7			TRANSPORTES											8.189,70	9,80 %
1.7.1	72884	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3X KM	4560	1,38	0,16	0,53	1,03	1,72	729,60	2.416,80	4.696,80	7.843,20	9,38 %
1.7.1	00000010	Próprio	SERVENTE CARGA E DESCARGA (ORIGEM EMBASA-BA - CÓD. B540000316)	H	10	27,72	34,65	0,00	0,00	34,65	346,50	0,00	0,00	346,50	0,41 %
1.8			EQUIPAMENTOS ALUGADOS											0,00	0,00 %
1.9			CANTEIRO DE OBRAS											2.907,90	3,48 %
1.9.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	4	380,33	56,70	6,93	411,78	475,41	226,80	27,72	1.647,12	1.901,64	2,27 %
1.9.2	C4994	SEINFRA	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	1	627,53	0,00	0,00	784,41	784,41	0,00	0,00	784,41	784,41	0,94 %
1.9.3	73383	SINAPI	CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP	H	1	177,48	0,00	0,00	221,85	221,85	0,00	0,00	221,85	221,85	0,27 %
2			SUBESTAÇÃO COMPLETA											64.412,36	77,04 %
2.1	00000035	Próprio	SUBESTACAO REBAIXADORA COMPLETA DE 112.5KVA, CLASSE 13.8KV, REDE CONVENCIONAL (ORIGEM AGESUL 1201008014)	UN	1	51.529,89	6.666,25	1.436,68	56.309,43	64.412,36	6.666,25	1.436,68	56.309,43	64.412,36	77,04 %
Totais ->											15.072,25	4.188,90	64.342,85	83.604,00	
Total sem BDI															66.902,06
Total do BDI															16.701,94
Total Geral															83.604,00

MARCOS THADEU PIFFER
CREA 3343/D-MS.