



Obra
REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL EM ITAQUIRAÍ - MS

Bancos
SINAPI - 01/2025 - Mato Grosso do Sul
SBC - 01/2025 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.
23,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	68.447,38	1,69 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	180.692,21	4,47 %
3	PORTAIS DE ENTRADA	469.457,19	11,61 %
4	QUIOSQUES	470.893,69	11,64 %
5	INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA (PORTAIS DE ENTRADA E QUIOSQUES)	55.514,18	1,37 %
6	RECEPTIVO	729.733,03	18,04 %
7	VIVEIRO DE MUDAS - ESTUFA 20X50 METROS MAIS ESCRITORIO	687.414,17	16,99 %
8	QUADRA DE AREIA E BASQUETE DE TRIO	234.410,36	5,79 %
9	PISTA DE CAMINHADA E CALÇAMENTO	359.512,61	8,89 %
10	PAISAGISMO COM PLANTAS, BANCOS E PERGOLADO	158.903,12	3,93 %
11	CERCAMENTO AO REDOR DO BOSQUE	385.682,90	9,53 %
12	ILUMINIAÇÃO	150.935,57	3,73 %
13	LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS DE OBRA	93.492,76	2,31 %

Total sem BDI	3.289.022,30
Total do BDI	756.066,87
Total Geral	4.045.089,17

Eng. Civil Willan Pavão
Crea Visto MS: 32.768