

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ

Obra		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE NOVOS POSTES ORNAMENTAIS COM BRAÇOS ASA DE BORBOLETA NA AVENIDA INDUSTRIAL COMPOSTOS DE LUMINÁRIAS LED DE 200W - ITAQUIRAÍ- MATO GROSSO DO SUL		SINAPI - 03/2024 - Mato Grosso do Sul	25,18%	Não Desonerado.
		ORSE - 02/2024 - Sergipe		
		AGESUL - 01/2024 - Mato Grosso do Sul		
		AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goiás		
Planilha Orçamentária Resumida				
Item	Descrição		Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - AVENIDA INDUSTRIAL - CENTRO		24.203,82	5,01 %
2	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS (CONSIDERANDO A DISTANCIA DA CAPITAL ATÉ O CANTEIRO DE OBRA-IDA E VOLTA- DUAS VIAGENS)		10.027,20	2,07 %
3	REMOÇÃO DOS POSTES ORNAMENTAIS EXISTENTES - AVENIDA INDUSTRIAL - CENTRO		5.904,36	1,22 %
4	SERVIÇOS EM TERRA PARA IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS POSTES ORNAMENTAIS - AVENIDA INDUSTRIAL - CENTRO		1.719,44	0,36 %
5	CABEAMENTO E FERRAGENS- AVENIDA INDUSTRIAL - CENTRO		33.588,17	6,95 %
6	POSTES, LUMINÁRIAS E SUPORTE- AVENIDA INDUSTRIAL - CENTRO		407.901,50	84,39 %
			Total sem BDI	386.130,27
			Total do BDI	97.214,22
			Total Geral	483.344,49

MARCOS THADEU PIFFER
Engenheiro Eletricista – CREA MS3343