Codigo Banco

96386 SINAPI

100983 SINAPI

100939 SINAPI

101114 SINAPI

98525 SINAPI

90776 SINAPI
100306 SINAPI
IUP30017 Proprio
88326 SINAPI
AGESUL
0101001101
AGESUL
0101000101
90781 SINAPI

88253 SINAPI

Obra

Execugao de servigos de readequacao de estrada vicinal no Municipio de
Itaquirai-MS, TRECHO de 3,84 KM - INiCIO 23°20'43.4"S 54°01'07.5"W - FIM

23°18'42.8"S 54°00'35.2"W - BOA SORTE

Descrigao

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO,

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M?* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA INTERNA

(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020

ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE

ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020

Prefeitura Municipal de Iltaquirai - MS
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Bancos

SINAPI - 11/2023 - Mato Grosso do
Sul

AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do
Sul

Curva ABC de Servigos
Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
DESCARGAS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
DESCARGAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS URBA - URBANIZAGAO

ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE

ESTEIRAS.AF_05/2018
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA
READEQUAGAO DE ESTRADA (POR KM)

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SEDI - SERVICOS DIVERSOS
SEDI - SERVICOS DIVERSOS
PAVI - PAVIMENTACAO

SEDI - SERVICOS DIVERSOS
1

1

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

B.D.l.
24,22%

Und

m3

M3XKM

Quant. Valor Unit

17.073,32

11.980,8

11.980,8

17.073,32

61.440,0

192,0
40,0

34,3

192,0
9,0

8,0

64,0

64,0

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

Willan P. Pavédo
Engenheiro Civil
CREA-SC 1442343 - Visto-MS 32768

Rua Campo Grande, S/N, 871 - Centro, ltaquirai - MS

79965-000 - (67) (67) 3476-3500

Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Total Peso (%) Peso Acumulado (%)

10,88 185.757,72 32,34 32,34
11,29 135.263,23 23,55 55,88
8,33 99.800,06 17,37 73,26
5,15 87.927,59 15,31 88,57
0,48 29.491,20 5,13 93,70
35,25 6.768,00 1,18 94,88
165,83 6.633,20 1,15 96,03
184,21 6.318,40 1,10 97,13
30,71 5.896,32 1,03 98,16
446,03 4.014,27 0,70 98,86
446,03 3.568,24 0,62 99,48
31,36 2.007,04 0,35 99,83
15,44 988,16 0,17 100,00
462.814,29

111.619,13

574.433,42



