
 Prefeitura Municipal de Itaquiraí - MS
CNPJ: 15.403.041/0001-04 

Obra Bancos
Execução de serviços de readequação de estrada vicinal no Município de 
Itaquiraí-MS, TRECHO de 3,84 KM - INÍCIO 23°20'43.4"S 54°01'07.5"W  - FIM 
23°18'42.8"S 54°00'35.2"W - BOA SORTE

SINAPI - 11/2023 - Mato Grosso do 
Sul
AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do 
Sul

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso Acumulado (%)

 96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 17.073,32 10,88 185.757,72 32,34 32,34

 100983 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS

m³ 11.980,8 11,29 135.263,23 23,55 55,88

 100939 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA 
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS

M3XKM 11.980,8 8,33 99.800,06 17,37 73,26

 101114 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 17.073,32 5,15 87.927,59 15,31 88,57

 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

URBA - URBANIZAÇÃO m² 61.440,0 0,48 29.491,20 5,13 93,70

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 192,0 35,25 6.768,00 1,18 94,88

 100306 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 40,0 165,83 6.633,20 1,15 96,03

 IUP30017 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
READEQUAÇÃO DE ESTRADA (POR KM)

PAVI - PAVIMENTAÇÃO KM 34,3 184,21 6.318,40 1,10 97,13

 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 192,0 30,71 5.896,32 1,03 98,16

 
0101001101 

AGESUL PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA 1 m² 9,0 446,03 4.014,27 0,70 98,86

 
0101000101 

AGESUL PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA 1 m² 8,0 446,03 3.568,24 0,62 99,48

 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 64,0 31,36 2.007,04 0,35 99,83

 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 64,0 15,44 988,16 0,17 100,00

B.D.I. Encargos Sociais
24,22% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Total Geral 574.433,42

_______________________________________________________________
Willan P. Pavão
Engenheiro Civil

CREA-SC 1442343 - Visto-MS 32768

Total sem BDI 462.814,29
Total do BDI 111.619,13

 
Rua Campo Grande, S/N, 871 - Centro, Itaquiraí - MS

79965-000 - (67) (67) 3476-3500 


