



Obra
REFORMA E REVITALIZAÇÃO PRAÇA SANTOS
TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS

Bancos
SINAPI - 01/2024 - Mato
Grosso do Sul
AGESUL - 01/2024 - Mato
Grosso do Sul

B.D.I.
22,22%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de mão
de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	152.456,77	2,86 %
2	CALÇAMENTO	2.385.783,99	44,75 %
3	MEIO FIO E SARJETA	244.640,81	4,59 %
4	PERGOLADO E BANCOS EM CONCRETO	263.693,71	4,95 %
5	PAISAGISMO	53.545,86	1,00 %
6	FORTE CIRCULAR LUMINOSA ORNAMENTAL (CENTRO DA PRAÇA)	447.627,83	8,40 %
7	MÚLTIPLAS FONTES LUMINOSAS ORNAMENTAIS	260.855,22	4,89 %
8	FORTE TÚNEL LÚDICO	247.272,14	4,64 %
9	PALCO DE AUTORIDADES	271.563,42	5,09 %
10	LANCHONETE	296.985,90	5,57 %
11	BANHEIROS	227.646,36	4,27 %
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DAS CONSTRUÇÕES (PALCO/LANCHONETE/BANHEIROS)	42.675,05	0,80 %
13	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DAS CONSTRUÇÕES (PALCO/LANCHONETE/BANHEIROS)	63.494,03	1,19 %
14	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	129.268,28	2,42 %
15	SERVIÇOS FINAIS PARA ENTREGA DA OBRA	15.614,20	0,29 %
16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	228.490,56	4,29 %

Total sem BDI	4.363.104,34
Total do BDI	968.509,79
Total Geral	5.331.614,13

Engenheiro Willan Pavão
CREA: 1442343/SC