11

1.2

13

1.4

15

1.6

17

1.8

1.9

1.10

111

2.1

211

Cédigo Banco

AGESUL
0101001101

AGESUL
0101001181

AGESUL
0101001186

AGESUL
0101001191

AGESUL
0101001196
AGESUL
0101003100
AGESUL
0101002100
AGESUL
0101001131

AGESUL
0101001136

AGESUL
0201002161

AGESUL
0201002160

97629 SINAPI

Obra

REFORMA E REVITALIZGAO PRAGA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Bancos

Grosso do Sul

SINAPI - 01/2024 - Mato

AGESUL - 01/2024 - Mato

Grosso do Sul

Orgamento Sintético

Descrigcao Und
SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA m?

LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, MES
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC

TRANSP/CARGA/DESCARGA

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, MES
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS, EXCLUSIVE

TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, MES
COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO, EXCLUSIVE

TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER UN
INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ E FORCA PARA OBRAS DE PORTE UN
PEQUENO
INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA OBRAS DE PORTE UN
PEQUENO
TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO, m2

ESP=0,50MM, ESTRUTURA EM MADEIRA NAO APARELHADA
(REAPROVEITAMENTO DA TELHA DE 3X)

PORTAO PARA TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO m2
GALVANIZADO, ESP=0,5MM, EM ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUSIVE
FERRAGENS (REAPROVEITAMENTO DA TELHA DE 3X)

LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) UN
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CACAMBA m3
CALCAMENTO

DEMOLICAO

DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM m3

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br

Quant.

12

12

12

1152

36

942,93

B.D.I.
22,22%

Valor Unit

360,94

673,82

862,50

979,29

1.077,24

3.032,44
2.370,36

68,82

68,59

330,00

14,09

85,60

Valor Unit
com BDI

441,14

823,54

1.054,14

1.196,88

1.316,60

3.706,24

2.897,05

84,11

83,83

403,32

17,22

104,62

Encargos Sociais

N&do Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
ma&o de obra, de acordo com as

bases.

Total

152.456,77

3.529,12

9.882,48

12.649,68

14.362,56

3.949,80
3.706,24
2.897,05

96.894,72

335,32

3.629,88
619,92
2.385.783,99
179.533,07

98.649,33

Peso (%)
2,86 %
0,07 %

0,19 %

0,24 %

0,27 %

0,07 %
0,07 %
0,05 %

1,82 %

0,01 %

0,07 %
0,01 %
44,75 %
3,37 %

1,85 %



2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.2

221

222

223

2.3

23.1

2.3.2

233

2.3.4

235

Cédigo Banco

97636 SINAPI

100982 SINAPI

95875 SINAPI

101114 SINAPI

94319 SINAPI

95875 SINAPI

AGESUL
0401001109
94992 SINAPI

92396 SINAPI

100948 SINAPI

100947 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra Bancos B.D.l.
REFORMA E REVITALIZ(;AO PRAGCA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS  SINAPI - 01/2024 - Mato 22,22%
Grosso do Sul
AGESUL - 01/2024 - Mato
Grosso do Sul

Orgamento Sintético

Descrigcao Und Quant. Valor Unit
DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA m? 1410 20,79
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO m3 1517,5 8,67

BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 9863,75 2,41
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

REGULARIZAGAO DO TERRENO

ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE m?3 1721,13 4,12
ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m?3 2237,47 75,11
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 14543,56 2,41

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

EXECUGAO DE CALCAGA E PISO INTERTRAVADO (PAVER)

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM m2 11474,21 30,19
SOQUETE
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM m2 96,96 77,04

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m2 11425,73 78,02
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

AF_10/2022

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA TXKM 42846,49 0,86

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:

TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA TXKM 51415,78 2,18
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br

Valor Unit
com BDI
25,40

10,59

2,94

5,03

91,79

2,94

36,89

94,15

95,35

1,05

2,66

Encargos Sociais

N&do Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
ma&o de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
35.814,00 0,67 %
16.070,32 0,30 %
28.999,42 0,54 %

256.792,71 4,82 %
8.657,28 0,16 %
205.377,37 3,85 %
42.758,06 0,80 %
1.795.336,29 33,67 %
423.283,60 7,94 %
9.128,78 0,17 %
1.089.443,35 20,43 %
44.988,81 0,84 %
136.765,97 2,57 %



Iltem

2.3.6

2.4

24.1

2.4.2

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.2

321

3.2.2

Cédigo Banco
Préprio

COMPOSIC
AO 118

102491 SINAPI

102512 SINAPI

97629 SINAPI
97636 SINAPI

100982 SINAPI

95875 SINAPI

AGESUL
0401001109
94275 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra Bancos

REFORMA E REVITALIZGAO PRAGA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS  SINAPI - 01/2024 - Mato

Grosso do Sul

AGESUL - 01/2024 - Mato

Grosso do Sul

Orgamento Sintético
Descrigcao Und

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PALET DE PISO INTERTRAVADO, T
EXPESSURA DE 6CM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO

(MUNCK) 11,7 TM.

PINTURA DA PISTA DE CAMINHADA

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, m2
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA M
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS

DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA

AUTOPROPELIDA. AF 05/2021

MEIO FIO E SARJETA

DEMOLIGAO E TRANSPORTE DE ENTULHO

DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM m3
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIGCAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA m2
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO m3

BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

MEIO FIO
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM m2
SOQUETE
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br

Quant.

1713,86

4785,9

5583,55

183,49
1954,63

273,64

2736,4

302,39

1910,16

B.D.I.
22,22%

Valor Unit

43,79

20,09

5,37

85,60
20,79

8,67

2,41

30,19

39,17

Valor Unit

com BDI

53,52

24,55

6,56

104,62

25,40

10,59

2,94

36,89

47,87

Encargos Sociais

N&do Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
ma&o de obra, de acordo com as

bases.

Total

91.725,78

154.121,92

117.493,84

36.628,08

244.640,81
79.787,17

19.196,72

49.647,60

2.897,84

8.045,01

128.192,18

11.155,16

91.439,35

Peso (%)

1,72 %

2,89 %

2,20 %

0,69 %

4,59 %
1,50 %
0,36 %
0,93 %

0,05 %

0,15 %

2,40 %
0,21 %

1,72 %



Iltem

3.2.3

3.2.4

3.3

33.1

3.3.2

4.1

4.2

4.3

4.13

5.1

51.1

Cédigo Banco

94276 SINAPI

102498 SINAPI

94287 SINAPI

94288 SINAPI

103315 SINAPI

103304 SINAPI

1UP30021 Préprio

102491 SINAPI

98534 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra Bancos B.D.l.
REFORMA E REVITALIZ(;AO PRAGCA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS  SINAPI - 01/2024 - Mato 22,22%
Grosso do Sul
AGESUL - 01/2024 - Mato
Grosso do Sul

Orgamento Sintético
Descrigcao Und Quant. Valor Unit

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, M 418,6 41,71
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR

X ALTURA), PARA URBANIZAGCAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.

AF_06/2016

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). M 2328,76 1,50
AF_05/2021

SARJETA

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO M 842 34,68

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO M 19,68 40,64
EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

PERGOLADO E BANCOS EM CONCRETO

INSTALAGAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM m2 305,51 280,76
OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO.

AF_11/2021

INSTALAGAO DE BANCO METALICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE UN 35 1.245,02

COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO COM PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

CONSTRUGAO DE BANCO EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, M 97,22 566,85
1,00 METRO LINEAR
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, m? 1558 20,09

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
PAISAGISMO
REMOGAO DE ARVORES EXISTENTES

PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU UN 4 825,23
IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br

Valor Unit
com BDI
50,97

1,83

42,38

49,67

343,14

1.521,66

692,80

24,55

1.008,59

Encargos Sociais

N&do Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
ma&o de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
21.336,04 0,40 %
4.261,63 0,08 %
36.661,46 0,69 %
35.683,96 0,67 %
977,50 0,02 %
263.693,71 4,95 %
104.832,70 1,97 %
53.258,10 1,00 %
67.354,01 1,26 %
38.248,90 0,72 %
53.545,86 1,00 %
8.060,73 0,15 %
4.034,36 0,08 %



Iltem

5.1.2

5.1.3

514

5.2

521

5.2.2

523

52.4

5.2.5

5.2.6

5.2.7

5.3

53.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

Cédigo Banco

98527 SINAPI

100982 SINAPI

95875 SINAPI

1UP30022 Préprio
1UP30023 Préprio
1UP30024 Préprio

IUP30025 Préprio

IUP30026 Préprio

1UP30027 Préprio

1UP30028 Préprio

98520 SINAPI

103946 SINAPI
100203 SINAPI

100947 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra Bancos B.D.l.
REFORMA E REVITALIZ(;AO PRAGCA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS  SINAPI - 01/2024 - Mato 22,22%
Grosso do Sul
AGESUL - 01/2024 - Mato
Grosso do Sul

Orgamento Sintético
Descrigcao Und Quant. Valor Unit

REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM UN 4 182,29
DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO m3 78,4 8,67
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 784 2,41
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

PLANTIO DE NOVAS ARVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS

PLANTIO DE PALMEIRA-BISMARQUIA, PALMEIRA-LEQUE-AZUL, PALMEIRA UN 1 3.472,10
REAL. ALT. 2,50M.

PLANTIO DE LOURO CEREJO. DE 30 CM A 1M. UN 219 55,94
PLANTIO DE PITA, PITA-AZUL, PITEIRA-AZUL. DE 30CM A 1M. UN 2 125,62
PLANTIO DE ANTURIO. DE 30CM A 1M. UN 11 116,54
PLANTIO DE RAVENALA OU ARVORE DO VIAJANTE. ALT. 3,0M. UN 3 499,73
PLANTIO DE PALMEIRA VEITCHIA. ALT. 1,50M. UN 3 235,62
PLANTIO DE CLUSIA VERDE. DE 30CM A 1M. UN 40 77,36
GRAMAS

APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 m2 612,65 7,80
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM m2 612,65 12,81
PLACAS. AF_05/2022

TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO, DE SACOS DE 20 KGXKM 1837,95 1,03
KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA TXKM 55,2 2,18

PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br

Valor Unit
com BDI
222,79

10,59

2,94

4.243,60
68,36
153,53

142,43

610,77
287,97

94,54

9,53
15,65
1,25

2,66

Encargos Sociais

N&do Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
ma&o de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
891,16 0,02 %
830,25 0,02 %

2.304,96 0,04 %
27.566,05 0,52 %
4.243,60 0,08 %
14.970,84 0,28 %
307,06 0,01 %
1.566,73 0,03 %
1.832,31 0,03 %
863,91 0,02 %
3.781,60 0,07 %
17.919,08 0,34 %
5.838,55 0,11 %
9.587,97 0,18 %
2.297,43 0,04 %
146,83 0,00 %



Iltem

5.3.5

6.1

6.1.1

6.1.2

6.2
6.2

6.2.1

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.4

6.4.1

6.5

6.5.1

Cédigo Banco

100948 SINAPI

97622 SINAPI

104789 SINAPI

AGESUL
0401001109
95240 SINAPI

97101 SINAPI

AGESUL
0701000106

103335 SINAPI

87878 SINAPI

Obra

REFORMA E REVITALIZGAO PRAGA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS

Descrigcao

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Bancos

Grosso do Sul

SINAPI - 01/2024 - Mato

AGESUL - 01/2024 - Mato

Grosso do Sul

Orgamento Sintético
und

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA TXKM
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:

TXKM). AF_07/2020

FONTE CIRCULAR LUMINOSA ORNAMENTAL (CENTRO DA PRACA)

DEMOLICAO

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m3
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM m?3

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SERVICO EM TERRA

FUNDAGAO

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM m?

SOQUETE

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE m2
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO m2
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, m2
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =2 CM

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m2
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m2
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br

Quant.

46

5,82

11,02

119,8

119,8

119,8

119,8

23,28

46,56

Valor Unit

0,86

53,01

186,59

30,19

18,06

184,96

47,39

141,14

4,57

Valor Unit
com BDI
1,05

64,78

228,05

36,89

22,07

226,05

57,92

172,50

5,58

Encargos Sociais

N&do Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
ma&o de obra, de acordo com as

bases.

Total

48,30

447.627,83

2.890,12

377,01

2.513,11

4.419,42
4.419,42

4.419,42

2.643,98

27.080,79

6.938,81

4.015,80

4.015,80

64.873,84

259,80

Peso (%)

0,00 %

8,40 %
0,05 %
0,01 %
0,05 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %

0,05 %

0,51 %

0,13 %
0,08 %

0,08 %

1,22 %

0,00 %



Iltem

6.5.2

6.5.3

6.5.4

6.6

6.6.1

6.7

6.7.1

6.7.2

6.7.3

6.7.4

6.7.5

Cédigo Banco

87777 SINAPI

AGESUL
0701000107
88788 SINAPI

1UP30041 Préprio

91940 SINAPI

91936 SINAPI

91934 SINAPI

91926 SINAPI

92984 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra Bancos B.D.l.
REFORMA E REVITALIZ(;AO PRAGCA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS  SINAPI - 01/2024 - Mato 22,22%
Grosso do Sul
AGESUL - 01/2024 - Mato
Grosso do Sul

Orgamento Sintético
Descrigcao Und Quant. Valor Unit

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO m2 46,56 54,59
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E m2 46,56 42,79
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS m2 176,06 274,53

DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A
PRUMO. AF_02/2023
SERVICOS COMPLEMENTARES

INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE COMPONENTES PARA FONTE UN 1 223.945,00
LUMINOSA ORNAMENTAL COMPOSTA POR 13 BICOS "VULCANO" EM

VERTICAL NA PARTE CENTRALE 20 BICOS "BORBULHANTE"

ARTICULADOS EM PARABOLAS NAS EXTREMIDADES. O CONJUNTO DE

BICOS SERA ILUMINADO POR 66 PROJETORES SUBAQUATICOS LED COM

TROCA DE CORES.

INSTALAGAO ELETRICA FONTE

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 10 15,73
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 4 14,64
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 148 21,75
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 1,8 3,89
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 102 24,96

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br

Valor Unit
com BDI
66,71

52,29

335,53

273.705,57

19,22

17,89

26,58

4,75

30,50

Encargos Sociais

N&do Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
ma&o de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
3.106,01 0,06 %
2.434,62 0,05 %

59.073,41 1,11 %
273.705,57 5,13 %
273.705,57 513 %

61.059,50 1,15 %

192,20 0,00 %

71,56 0,00 %

3.933,84 0,07 %
8,55 0,00 %
3.111,00 0,06 %



Iltem

6.7.6

6.7.7

6.7.8

6.7.9

6.7.10

6.7.11

6.7.12

6.7.13

6.7.14

6.7.15

6.7.16

6.7.17

6.7.18

Cédigo Banco

92986 SINAPI

91928 SINAPI

92990 SINAPI

IUP30003 Préprio

97887 SINAPI

91953 SINAPI

91992 SINAPI

101632 SINAPI
93657 SINAPI
93653 SINAPI
93660 SINAPI

101894 SINAPI

IUP30032 Préprio

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra Bancos B.D.l.
REFORMA E REVITALIZ(;AO PRAGCA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS  SINAPI - 01/2024 - Mato 22,22%
Grosso do Sul
AGESUL - 01/2024 - Mato
Grosso do Sul

Orgamento Sintético
Descrigcao Und Quant. Valor Unit

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 0,9 34,52
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 1411,8 6,02
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 208,4 69,36

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CAIXA DE PASSAGEM 30X30 CM CONCRETO - EMBUTIDA NO PISO UN 10 127,75

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 15 253,51
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 1 26,38
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE UN 4 40,10
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W UN 1 38,10
- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 1 15,23
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 7 12,06
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 2 59,34
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - UN 2 160,25

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - UN 2 122,45
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br

Valor Unit
com BDI
42,19

7,35

84,77

156,13

309,83

32,24

49,01

46,56
18,61
14,73
72,52

195,85

149,65

Encargos Sociais

N&do Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
ma&o de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
37,97 0,00 %
10.376,73 0,19 %
17.666,06 0,33 %
1.561,30 0,03 %
4.647,45 0,09 %
32,24 0,00 %
196,04 0,00 %
46,56 0,00 %
18,61 0,00 %
103,11 0,00 %
145,04 0,00 %
391,70 0,01 %
299,30 0,01 %



6.7.20

6.7.21

6.7.22

6.7.23

6.7.24

6.7.25

7.1

7.11

7.2

7.2.1

7.2.2

Cédigo Banco

101896 SINAPI

91836 SINAPI

91855 SINAPI

93009 SINAPI

93011 SINAPI

AGESUL
1201009009

101946 SINAPI

AGESUL
0401001109

95240 SINAPI

97101 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra Bancos B.D.l.
REFORMA E REVITALIZ(;AO PRAGCA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS  SINAPI - 01/2024 - Mato 22,22%
Grosso do Sul
AGESUL - 01/2024 - Mato
Grosso do Sul

Orgamento Sintético
Descrigcao Und Quant. Valor Unit

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE UN 1 661,88
200A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA M 181,1 21,33
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), M 81 10,45
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE M 23,4 27,45
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE M 88,7 47,23
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_12/2021

ENTRADA DE SERVICO, EM BAIXA TENSAO, COM CAIXA DE MEDICAO UN 1 4.555,34
INSTALADA EM MURETA DE ALVENARIA (1 1/2 VEZ), MEDINDO (1,20 X

2,10)M, CONFORME PADRAO ENERGISA, NA(S) ESPECIFICACAO(QES):-

BIFASICO 0 A 10,1 KW

QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE UN 1 151,66
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

MULTIPLAS FONTES LUMINOSAS ORNAMENTAIS
SERVICO EM TERRA

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM m?2 48,38 30,19
SOQUETE
EXECUGAO CAIXAS FONTES

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE m2 17,17 18,06
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO m2 63,65 184,96
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br

Valor Unit
com BDI
808,94

26,06

12,77

33,54

57,72

5.567,53

185,35

36,89

22,07

226,05

Encargos Sociais

N&do Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
ma&o de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
808,94 0,02 %
4.719,46 0,09 %
1.034,37 0,02 %
784,83 0,01 %
5.119,76 0,10 %
5.567,53 0,10 %
185,35 0,00 %
260.855,22 4,89 %
1.784,73 0,03 %
1.784,73 0,03 %
22.949,18 0,43 %
378,94 0,01 %
14.388,08 0,27 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

REFORMA E REVITALIZCAO PRAGCA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS  SINAPI - 01/2024 - Mato 22,22% N&o Desonerado: embutido nos
Grosso do Sul precos unitario dos insumos de
AGESUL - 01/2024 - Mato ma&o de obra, de acordo com as
Grosso do Sul bases.

Orgamento Sintético

Item Cédigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
7.2.3 AGESUL IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, m? 77,49 47,39 57,92 4.488,22 0,08 %
0701000106 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =2 CM
7.2.4 97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE m2 77,49 39,01 47,67 3.693,94 0,07 %
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021
7.3 SERVICOS COMPLEMENTARES 215.498,30 4,04 %
7.3.1 1UP30042 Préprio INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE COMPONENTE PARA MULTIPLAS UN 1 176.320,00 215.498,30 215.498,30 4,04 %

FONTES LUMINOSAS ORNAMENTAIS COMPOSTAS POR 23 BICOS E 52
PROJETORES SUBAQUATICOS LED COM TROCA DE CORES,
DISTRIBUIDOS EM 6 ESPELHOS DAGUA.

7.4 INSTALACAO ELETRICA FONTE 20.623,01 0,39 %

7.4.1 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 10 15,73 19,22 192,20 0,00 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

7.4.2 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 3 14,64 17,89 53,67 0,00 %
INSTALACAO. AF_03/2023

7.43 91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 20,8 15,05 18,39 382,51 0,01 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

7.4.4 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 195,7 3,89 4,75 929,57 0,02 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

7.4.5 92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 109,6 34,52 42,19 4.624,02 0,09 %

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

7.4.6 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 243,7 6,02 7,35 1.791,19 0,03 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

7.4.7 AGESUL CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA UN 11 110,34 134,85 1.483,35 0,03 %

1201005346 PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 15 CM - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

7.4.8 91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE UN 7 40,10 49,01 343,07 0,01 %
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br



7.4.9

7.4.10

7.4.11

7.4.12

7.4.13

7.4.14

7.4.15

7.4.16

7.4.17

7.4.18

7.4.19

8.1

Cédigo Banco

101632 SINAPI

101894 SINAPI

93671 SINAPI
93653 SINAPI

91836 SINAPI

91855 SINAPI

93009 SINAPI

97669 SINAPI

AGESUL
1201009009

101946 SINAPI

101881 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra Bancos B.D.l.
REFORMA E REVITALIZ(;AO PRAGCA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS  SINAPI - 01/2024 - Mato 22,22%
Grosso do Sul
AGESUL - 01/2024 - Mato
Grosso do Sul

Orgamento Sintético

Descrigcao Und Quant. Valor Unit
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W UN 1 38,10
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A-  UN 1 160,25

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 1 83,65
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 6 12,06
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA M 8,7 21,33

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), M 78,5 10,45
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE M 39,5 27,45
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE M 43,8 18,69
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_12/2021

ENTRADA DE SERVICO, EM BAIXA TENSAO, COM CAIXA DE MEDICAO UN 1 4.555,34
INSTALADA EM MURETA DE ALVENARIA (1 1/2 VEZ), MEDINDO (1,20 X

2,10)M, CONFORME PADRAO ENERGISA, NA(S) ESPECIFICACAO(QES):-

BIFASICO 0 A 10,1 KW

QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE UN 1 151,66
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1 886,23
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

FONTE TUNEL LUDICO

SERVICO EM TERRA

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br

Valor Unit
com BDI
46,56
195,85

102,23

14,73

26,06

12,77

33,54

22,84

5.567,53

185,35

1.083,15

Encargos Sociais

N&do Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
ma&o de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
46,56 0,00 %
195,85 0,00 %
102,23 0,00 %
88,38 0,00 %
226,72 0,00 %
1.002,44 0,02 %
1.324,83 0,02 %
1.000,39 0,02 %
5.567,53 0,10 %
185,35 0,00 %
1.083,15 0,02 %
247.272,14 4,64 %
999,35 0,02 %



Iltem

8.1.1

8.2

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.3

8.3.1

8.4

8.4.1

8.4.2

8.4.3

Cédigo Banco

AGESUL
0401001109

95240 SINAPI

97101 SINAPI

AGESUL
0701000106
101964 SINAPI

AGESUL
0701000119

103335 SINAPI

87878 SINAPI

87777 SINAPI

AGESUL
0701000107

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra Bancos B.D.l.
REFORMA E REVITALIZGCAO PRACA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAIMS  SINAPI - 01/2024 - Mato ~ 22,22%

Grosso do Sul

AGESUL - 01/2024 - Mato

Grosso do Sul

Orgamento Sintético

Descrigcao und Quant. Valor Unit
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM m?2 27,09 30,19
SOQUETE
FUNDAGAO E LAJE
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE m? 27,09 18,06
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO m2 27,09 184,96
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, m?2 27,09 47,39
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, m?2 4,2 174,90
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA
IMPERMEABILIZACAO DE LAJES E MARQUISES UTILIZANDO VIAPOL LAJE m?2 4,2 94,29
ALUMINIO 3MM DA VIAPOL OU SIMILAR E PINTURA ASFALTICA PRIMER
(UMA DEMAO) - FORNECIMENTO E APLICACAO
ALVENARIA
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m?2 22,82 141,14
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m?2 45,64 4,57

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO m2 45,64 54,59
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM

PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E m2 45,64 42,79
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br

Valor Unit
com BDI
36,89

22,07

226,05

57,92

213,76

115,24

172,50

5,58

66,71

52,29

Encargos Sociais

N&do Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
ma&o de obra, de acordo com as

bases.

Total

999,35

9.672,40

597,87

6.123,69

1.569,05

897,79

484,00

3.936,45

3.936,45

28.709,88

254,67

3.044,64

2.386,51

Peso (%)
0,02 %

0,18 %

0,01 %

0,11 %

0,03 %

0,02 %

0,01 %

0,07 %

0,07 %

0,54 %

0,00 %

0,06 %

0,04 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

REFORMA E REVITALIZ(;AO PRAGCA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS  SINAPI - 01/2024 - Mato 22,22% N&do Desonerado: embutido nos
Grosso do Sul precos unitario dos insumos de
AGESUL - 01/2024 - Mato ma&o de obra, de acordo com as
Grosso do Sul bases.

Orgamento Sintético

Item Cédigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
8.4.4 88788 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS m? 68,62 274,53 335,53 23.024,06 0,43 %

DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A
PRUMO. AF_02/2023
8.5 SERVICOS COMPLEMENTARES 183.331,05 3,44 %

8.5.1 1UP30043 Préprio INSTALACAO E FORNECIMENTO DE COMPONENTE PARA FONTE TUNEL UN 1 144.625,00 176.760,67 176.760,67 3,32 %
LUDICO COMPOSTA POR 24 BICOS "VULCANO" E 48 PROJETORES DE LUZ
SUBAQUATICO EM LED RGB QUE FICARAO ALINHADOS PARALELAMENTE
EM PARABOLAS PARA FAZER O EFEITO DE TUNEL LUDICO

8.5.2 1UP30029 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ACM PARA CASCATA SECA, INCLUSO m2 41,37 129,95 158,82 6.570,38 0,12 %
EXTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO

8.6 INSTALACAO ELETRICA FONTE 20.623,01 0,39 %

8.6.1 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 10 15,73 19,22 192,20 0,00 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

8.6.2 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 3 14,64 17,89 53,67 0,00 %
INSTALACAO. AF_03/2023

8.6.3 91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 20,8 15,05 18,39 382,51 0,01 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023

8.6.4 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 195,7 3,89 4,75 929,57 0,02 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023

8.6.5 92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 109,6 34,52 42,19 4.624,02 0,09 %

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

8.6.6 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 243,7 6,02 7,35 1.791,19 0,03 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
8.6.7 AGESUL CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA UN 11 110,34 134,85 1.483,35 0,03 %
1201005346 PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 15 CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br



8.6.9

8.6.10

8.6.11

8.6.12

8.6.13

8.6.14

8.6.15

8.6.16

8.6.17

8.6.18

8.6.19

Cédigo Banco

91992 SINAPI

101632 SINAPI

101894 SINAPI

93671 SINAPI
93653 SINAPI

91836 SINAPI

91855 SINAPI

93009 SINAPI

97669 SINAPI

AGESUL
1201009009

101946 SINAPI

101881 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra Bancos B.D.l.
REFORMA E REVITALIZ(;AO PRAGCA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS  SINAPI - 01/2024 - Mato 22,22%
Grosso do Sul
AGESUL - 01/2024 - Mato
Grosso do Sul

Orgamento Sintético

Descrigcao und Quant. Valor Unit
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE UN 7 40,10
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_03/2023

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAQAO EXTERNA 1000 W UN 1 38,10
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - UN 1 160,25

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 1 83,65
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 6 12,06
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA M 8,7 21,33

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), M 78,5 10,45
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE M 39,5 27,45
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE M 43,8 18,69
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_12/2021

ENTRADA DE SERVICO, EM BAIXA TENSAO, COM CAIXA DE MEDICAO UN 1 4.555,34
INSTALADA EM MURETA DE ALVENARIA (1 1/2 VEZ), MEDINDO (1,20 X

2,10)M, CONFORME PADRAO ENERGISA, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):-

BIFASICO 0 A 10,1 KW

QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE UN 1 151,66
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1 886,23
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br

Valor Unit
com BDI
49,01

46,56

195,85

102,23

14,73

26,06

12,77

33,54

22,84

5.567,53

185,35

1.083,15

Encargos Sociais

N&do Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
ma&o de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
343,07 0,01 %
46,56 0,00 %
195,85 0,00 %
102,23 0,00 %
88,38 0,00 %
226,72 0,00 %
1.002,44 0,02 %
1.324,83 0,02 %
1.000,39 0,02 %
5.567,53 0,10 %
185,35 0,00 %
1.083,15 0,02 %



9.1

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.14

9.1.5

9.2

9.2.1

9.3

9.3.1

9.3.2

9.3.3

9.3.4

9.3.5

Cédigo Banco

98519 SINAPI

101124 SINAPI

93588 SINAPI

94319 SINAPI

97083 SINAPI

99059 SINAPI

96523 SINAPI

96531 SINAPI

96545 SINAPI
96543 SINAPI

96555 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra Bancos B.D.l.
REFORMA E REVITALIZ(;AO PRAGCA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS  SINAPI - 01/2024 - Mato 22,22%
Grosso do Sul
AGESUL - 01/2024 - Mato
Grosso do Sul

Orgamento Sintético
Descrigcao Und Quant. Valor Unit

PALCO DE AUTORIDADES

TERRAPLANAGEM

REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m2 86,26 1,97
ESCAVAGCAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE m3 12,94 14,60
1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3).

AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 124,9 3,06

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m?3 114,14 75,11

COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO m?2 86,26 3,08
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A

PERCUSSAO. AF_09/2021

LOCACAO DA OBRA

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 37,2 56,98
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

FUNDAGAO

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m3 2,2 87,00
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE m?2 16,7 96,48
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES.

AF_06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA- KG 85,8 16,11
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60  KG 3.2 19,33
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK m3 2,53 710,45

30 MPA, COM USO DE JERICA +ANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 06/2017

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br

Valor Unit
com BDI

2,40

17,84

3,73

91,79

3,76

69,64

106,33

117,91

19,68

23,62

868,31

Encargos Sociais

N&do Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
ma&o de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
271.563,42 5,09 %
11.704,97 0,22 %
207,02 0,00 %
230,84 0,00 %
465,87 0,01 %
10.476,91 0,20 %
324,33 0,01 %
2.590,60 0,05 %
2.590,60 0,05 %
6.163,95 0,12 %
233,92 0,00 %
1.969,09 0,04 %
1.688,54 0,03 %
75,58 0,00 %
2.196,82 0,04 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

REFORMA E REVITALIZ(;AO PRAGCA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS  SINAPI - 01/2024 - Mato 22,22% N&do Desonerado: embutido nos
Grosso do Sul precos unitario dos insumos de
AGESUL - 01/2024 - Mato ma&o de obra, de acordo com as
Grosso do Sul bases.

Orgamento Sintético

Item Cédigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

9.4 VIGA BALDRAME E RESPALDO 27.383,15 0,51 %

9.4.1 103796 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BACIA DE m? 113,2 55,15 67,40 7.629,68 0,14 %
DISSIPACAO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAGOES.
AF_08/2022

9.4.2 96544 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 23,9 17,65 21,57 515,52 0,01 %
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

9.4.3 96545 SINAPI ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA- KG 165,6 16,11 19,68 3.259,00 0,06 %
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

9.4.4 96546 SINAPI ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 98,6 14,16 17,30 1.705,78 0,03 %
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

9.4.5 104920 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 188,5 11,07 13,52 2.548,52 0,05 %
CORRIDA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

9.4.6 104921 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 100 10,51 12,84 1.284,00 0,02 %
CORRIDA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

9.4.7 96543 SINAPI ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-60 KG 122,2 19,33 23,62 2.886,36 0,05 %
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

9.4.8 96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK m3 8,7 710,45 868,31 7.554,29 0,14 %

30 MPA, COM USO DE JERICA + ANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017
9.5 PILARES 20.401,82 0,38 %

95.1 92269 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM m2 59,3 125,09 152,88 9.065,78 0,17 %
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
9.5.2 AGESUL ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, KG 45,1 11,52 14,07 634,55 0,01 %
0601002170 MEDIA, DIAM. 10,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO
(C/ PERDA DE 11%)
9.5.3 AGESUL ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, KG 111,3 9,73 11,89 1.323,35 0,02 %
0601002175 MEDIA, DIAM. 12,5MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO
(C/ PERDA DE 11%)
9.5.4 92764 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 246,3 9,43 11,52 2.837,37 0,05 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br



Iltem

9.5.5

9.5.6

9.6

9.6.1

9.6.2

9.6.3

9.6.4

9.6.5

9.6.6

9.6.7

9.6.8

9.6.9

Cédigo Banco

92759 SINAPI

103669 SINAPI

92538 SINAPI

92769 SINAPI

92770 SINAPI

92771 SINAPI

92772 SINAPI

92768 SINAPI

103675 SINAPI

IUP30019 Préprio

AGESUL
0601003215

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra Bancos B.D.l.
REFORMA E REVITALIZ(;AO PRAGCA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS  SINAPI - 01/2024 - Mato 22,22%
Grosso do Sul
AGESUL - 01/2024 - Mato
Grosso do Sul

Orgamento Sintético

Descrigcao und Quant. Valor Unit
ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 82,3 14,12
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - m3 4,1 1.021,97

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

LAJE

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO m2 42,7 33,00
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18

UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 25,4 13,05
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 82,5 12,39
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 87,7 11,09
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 300,6 9,34
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 77 13,66
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS m3 7,2 745,11
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO

E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA BETA 16 FORRO/PISO, CAPA=5CM EM m2 38,71 147,89
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25,0 MPA, CONTROLE A,

CONS=0,063M3/M2, PREENCHIMENTO EPS/CERAMICA, INTEREIXO 49CM,

SOBRECARGA=200KG/M2, VAOS ATE 5,60M, (EXCLUSIVE ESCORAMENTO

E FERRAGENS)

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADAS, m? 38,71 42,16
PE DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br

Valor Unit
com BDI
17,25

1.249,05

40,33

15,94

15,14

13,55

11,41

16,69

910,67

180,75

51,52

Encargos Sociais

N&do Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
ma&o de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
1.419,67 0,03 %
5.121,10 0,10 %

27.108,10 0,51 %
1.722,09 0,03 %
404,87 0,01 %
1.249,05 0,02 %
1.188,33 0,02 %
3.429,84 0,06 %
1.285,13 0,02 %
6.556,82 0,12 %
6.996,83 0,13 %
1.994,33 0,04 %



9.7

9.7.1

9.8

9.8.1

9.8.2

9.8.3

9.8.4

9.9

9.9.1

9.9.2

9.9.3

9.9.4

9.10

Cédigo Banco

101964 SINAPI

103334 SINAPI

87878 SINAPI

87528 SINAPI

90407 SINAPI

97097 SINAPI

88485 SINAPI

88489 SINAPI

95305 SINAPI

88488 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra Bancos B.D.l.
REFORMA E REVITALIZ(;AO PRAGCA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS  SINAPI - 01/2024 - Mato 22,22%
Grosso do Sul
AGESUL - 01/2024 - Mato
Grosso do Sul

Orgamento Sintético
Descrigcao Und Quant. Valor Unit

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, m2 10,67 174,90
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m2 94,56 139,30
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF 12/2021

REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m2 183,12 4,57
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM

PREPARO MANUAL. AF _10/2022

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO m2 183,12 44,57
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2,

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA m? 43 51,38
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE m2 49,39 39,01
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021
PINTURA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA m2 183,12 3,68
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, m2 183,12 12,55
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. m2 183,12 13,38
AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, m2 43 14,67
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

COBERTURA

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br

Valor Unit
com BDI
213,76

170,25

5,58

54,47

62,79

47,67

4,49

15,33

16,35

17,92

Encargos Sociais

N&do Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
ma&o de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
2.280,81 0,04 %
16.098,84 0,30 %
16.098,84 0,30 %
16.050,73 0,30 %
1.021,80 0,02 %
9.974,54 0,19 %
2.699,97 0,05 %
2.354,42 0,04 %
7.393,99 0,14 %
822,20 0,02 %
2.807,22 0,05 %
2.994,01 0,06 %
770,56 0,01 %
9.841,77 0,18 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

REFORMA E REVITALIZCAO PRAGCA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS  SINAPI - 01/2024 - Mato 22,22% N&o Desonerado: embutido nos
Grosso do Sul precos unitario dos insumos de
AGESUL - 01/2024 - Mato ma&o de obra, de acordo com as
Grosso do Sul bases.

Orgamento Sintético

Item Cédigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
9.10.1 92580 SINAPI TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 m? 43,58 52,51 64,17 2.796,52 0,05 %

AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019

9.10.2 94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 m2 43,58 69,11 84,46 3.680,76 0,07 %
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

9.10.3 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, M 9,48 166,22 203,15 1.925,86 0,04 %
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

9.10.4 100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, M 20,18 58,33 71,29 1.438,63 0,038 %
CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

9.11 RAMPA DE ACESSO E ESCADA 126.825,50 2,38 %

9.11.1 92270 SINAPI FABRICAGCAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 m? 32,4 182,85 223,47 7.240,42 0,14 %
MM. AF_09/2020

9.11.2 96546 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 114,22 14,16 17,30 1.976,00 0,04 %
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

9.11.3 92916 SINAPI ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 37,67 15,31 18,71 704,80 0,01 %

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
9.11.4 103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO m3 1,94 1.038,52 1.269,27 2.462,38 0,05 %
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

9.11.5 103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m2 17,29 139,30 170,25 2.943,62 0,06 %
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF 12/2021

9.11.6 87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m2 34,58 4,57 5,58 192,95 0,00 %
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF 10/2022

9.11.7 87794 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO m2 34,58 41,32 50,50 1.746,29 0,03 %
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br



Iltem

9.11.8

9.11.9

9.11.10

9.11.11

9.11.12

9.11.13

9.11.14

9.11.15

9.11.16

9.11.17

10
10.1

10.1.1

Cédigo Banco

94319 SINAPI

100978 SINAPI

93588 SINAPI

96624 SINAPI

AGESUL
0401001109
94992 SINAPI

AGESUL
1101004200

97097 SINAPI

102491 SINAPI

104489 SINAPI

97633 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra Bancos B.D.l.
REFORMA E REVITALIZ(;AO PRAGCA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS  SINAPI - 01/2024 - Mato 22,22%
Grosso do Sul
AGESUL - 01/2024 - Mato
Grosso do Sul

Orgamento Sintético

Descrigcao Und Quant. Valor Unit
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m3 10,71 75,11
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m3 10,71 6,72

EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF 07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 107,1 3,06
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM m3 2,36 176,40
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM m? 23,57 30,19
SOQUETE

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m2 23,57 77,04

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

GUARDA CORPO EM ACO INOX 304 POLIDO, TUBO (PES E BARRA m2 61,58 1.300,00
SUPERIOR) DE 2", COM 2 CORRIMAOS (H=0,70M E 0,92M) EM TUBO DE

1.1/2", FECHAMENTO EM TUBOS DE 1/2" A CADA 10CM - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE m? 23,57 39,01
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, m2 23,57 20,09
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

COMPOSIGAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESCADA EM m3 1 4.047,60
CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_11/2022

LANCHONETE
DEMOLICAO

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM m2 98,9 21,28
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br

Valor Unit
com BDI
91,79

8,21

3,73

215,59

36,89

94,15

1.588,86

47,67

24,55

4.946,97

26,00

Encargos Sociais

N&do Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
ma&o de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
983,07 0,02 %
87,92 0,00 %
399,48 0,01 %
508,79 0,01 %
869,49 0,02 %
2.219,11 0,04 %
97.841,99 1,84 %
1.123,58 0,02 %
578,64 0,01 %
4.946,97 0,09 %
296.985,90 5,57 %
15.551,06 0,29 %
2.571,40 0,05 %



10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

10.1.8

10.2

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5

10.3

10.3.1

10.4

Cédigo Banco

97622 SINAPI

97647 SINAPI

97650 SINAPI
97645 SINAPI
97644 SINAPI
97628 SINAPI

97626 SINAPI

98519 SINAPI

101124 SINAPI

93588 SINAPI

94319 SINAPI

97083 SINAPI

99059 SINAPI

Obra

REFORMA E REVITALIZGAO PRAGA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Bancos

Grosso do Sul

SINAPI - 01/2024 - Mato

AGESUL - 01/2024 - Mato

Grosso do Sul

Orgamento Sintético

Descrigcao und
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m3
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE m?
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA m?
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m2
AF_12/2017

REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m2
AF_12/2017

DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m3
AF_12/2017

DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA m3
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

TERRAPLANAGEM

REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m2

ESCAVAGCAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE m3
1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3).

AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m?3

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO m2
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A

PERCUSSAO. AF 09/2021
LOCACAO DA OBRA

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

FUNDACAO

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br

Quant.

30,21

117,54

117,54
7,02
5,04

28,12

1,14

281,2

42,18

421,8

84,36

281,2

68,12

Valor Unit

53,01

3,31

7,14
22,96
8,88
248,16

532,85

1,97

14,60

3,06

75,11

3,08

56,98

Valor Unit
com BDI
64,78

4,04

8,72

28,06

10,85

303,30

651,24

2,40

17,84

3,73

91,79

3,76

69,64

Encargos Sociais

N&do Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
ma&o de obra, de acordo com as

bases.

Total

1.957,00

474,86

1.024,94

196,98

54,68

8.528,79

742,41

11.801,39
674,88

752,49

1.573,31

7.743,40

1.057,31

4.743,87

4.743,87

11.142,21

Peso (%)
0,04 %

0,01 %

0,02 %
0,00 %
0,00 %
0,16 %
0,01 %
0,22 %
0,01 %

0,01 %

0,08 %

0,15 %

0,02 %

0,09 %

0,09 %

0,21 %



Iltem

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6

10.5

10.5.1

10.5.2

10.5.3

10.5.4

10.5.5

10.5.6

10.5.7

Cédigo Banco

96523 SINAPI

96531 SINAPI

96545 SINAPI
96546 SINAPI

104920 SINAPI

96557 SINAPI

96527 SINAPI

103796 SINAPI

96544 SINAPI
96545 SINAPI
96546 SINAPI

104920 SINAPI

96543 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra Bancos B.D.l.
REFORMA E REVITALIZ(;AO PRAGCA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS  SINAPI - 01/2024 - Mato 22,22%
Grosso do Sul
AGESUL - 01/2024 - Mato
Grosso do Sul

Orgamento Sintético

Descrigcao Und Quant. Valor Unit
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m3 4,6 87,00
(INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE m? 22,7 96,48
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES.

AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 133,2 16,11
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA- KG 28,3 14,16
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 14,5 11,07

CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, m3 4,6 830,57
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF 06/2017

VIGA BALDRAME E RESPALDO

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO m3 37 95,77
ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BACIA DE m?2 178,4 55,15
DISSIPACAO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAGOES.

AF_08/2022

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 46,1 17,65
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 283,4 16,11
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 176,5 14,16
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 42 11,07

CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-60 KG 192,7 19,33
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br

Valor Unit
com BDI
106,33

117,91

19,68
17,30

13,52

1.015,12

117,05

67,40

21,57

19,68

17,30

13,52

23,62

Encargos Sociais

N&do Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
ma&o de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
489,11 0,01 %
2.676,55 0,05 %
2.621,37 0,05 %
489,59 0,01 %
196,04 0,00 %
4.669,55 0,09 %
37.100,51 0,70 %
433,08 0,01 %
12.024,16 0,23 %
994,37 0,02 %
5.577,31 0,10 %
3.053,45 0,06 %
567,84 0,01 %
4.551,57 0,09 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

REFORMA E REVITALIZ(;AO PRAGCA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS  SINAPI - 01/2024 - Mato 22,22% N&do Desonerado: embutido nos
Grosso do Sul precos unitario dos insumos de
AGESUL - 01/2024 - Mato ma&o de obra, de acordo com as
Grosso do Sul bases.

Orgamento Sintético

Item Cédigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
10.5.8 96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK m3 11,4 710,45 868,31 9.898,73 0,19 %

30 MPA, COM USO DE JERICA L ANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF _06/2017
10.6 PILARES 22.073,17 0,41 %

10.6.1 92269 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM m2 67,9 125,09 152,88 10.380,55 0,19 %
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
10.6.2 AGESUL ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, KG 220,4 11,52 14,07 3.101,02 0,06 %
0601002170 MEDIA, DIAM. 10,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO
(C/ PERDA DE 11%)
10.6.3 AGESUL ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, KG 33,2 9,73 11,89 394,74 0,01 %
0601002175 MEDIA, DIAM. 12,5MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO
(C/ PERDA DE 11%)
10.6.4 92764 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 43,5 9,43 11,52 501,12 0,01 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
10.6.5 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 192,7 14,12 17,25 3.324,07 0,06 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
10.6.6 103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - m3 3,5 1.021,97 1.249,05 4.371,67 0,08 %
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

10.7 LAJE 3.191,43 0,06 %

10.7.1 101964 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, m2 14,93 174,90 213,76 3.191,43 0,06 %
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

10.8 ALVENARIA 19.094,37 0,36 %

10.8.1 103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m2 203,11 76,92 94,01 19.094,37 0,36 %
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

10.9 REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO 44.280,88 0,83 %

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br



Iltem

10.9.1

10.9.2

10.9.3

10.10

10.10.1

10.10.2

10.10.3

10.11

10.11.1

10.11.2

10.11.3

10.11.4

10.12

Cédigo Banco

87905 SINAPI

87777 SINAPI

AGESUL
1501000108

94990 SINAPI

104598 SINAPI

104619 SINAPI

100701 SINAPI

91304 SINAPI

94573 SINAPI

99861 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra Bancos B.D.l.
REFORMA E REVITALIZ(;AO PRAGCA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS  SINAPI - 01/2024 - Mato 22,22%
Grosso do Sul
AGESUL - 01/2024 - Mato
Grosso do Sul

Orgamento Sintético
Descrigcao Und Quant. Valor Unit

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E m2 406,22 7,41
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO m2 523,6 54,59
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

REVESTIMENTO DE PAREDE CERAMICO, PLACAS DE (30 X 60)CM, LINHA m2 38,31 121,21
WHITE PLAIN, BORDA BOLD DA PORTINARI OU SIMILAR, ASSENTADO

COM ARGAMASSA COLANTE EM PO (CIMENTCOLA, QUARTZOLIT OU

SIMILAR), INCL. REJUNTE L FLEX DA PORTOCOL OU SIMILAR

REVESTIMENTO DE PISO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m3 17,48 750,81
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO m2 78,4 150,82
PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE

AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA M 66,44 19,33
EXTRA DE DIMENSOES 80X80CM. AF_02/2023

ESQUADRIAS

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM m2 6,72 758,56
GUARNICOES. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, UN 4 100,21

ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM m2 10,6 510,18
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2019

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR m2 10,6 567,35
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

PINTURA

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br

Valor Unit
com BDI
9,05

66,71

148,14

917,63

184,33

23,62

927,11

122,47

623,54

693,41

Encargos Sociais

N&do Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
ma&o de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
3.676,29 0,07 %
34.929,35 0,66 %
5.675,24 0,11 %
32.060,95 0,60 %
16.040,17 0,30 %
14.451,47 0,27 %
1.569,31 0,03 %
20.679,71 0,39 %
6.230,17 0,12 %
489,88 0,01 %
6.609,52 0,12 %
7.350,14 0,14 %
18.165,77 0,34 %



Iltem

10.12.1

10.12.2

10.12.3

10.12.4

10.13

10.13.1

10.13.2

10.13.3

10.13.4

10.13.5

11
111
11.1.1

11.1.2

Cédigo Banco

88485 SINAPI
88489 SINAPI
95305 SINAPI

100754 SINAPI

96485 SINAPI

96121 SINAPI

92580 SINAPI

94216 SINAPI

94228 SINAPI

98519 SINAPI

101124 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra Bancos B.D.l.
REFORMA E REVITALIZ(;AO PRAGCA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS  SINAPI - 01/2024 - Mato 22,22%
Grosso do Sul
AGESUL - 01/2024 - Mato
Grosso do Sul

Orgamento Sintético

Descrigcao und Quant. Valor Unit
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICA(;AO MANUAL EM PAREDE, UMA m?2 523,6 3,68
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, m?2 485,29 12,55
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

TEXTURA ACRILICA, APLICA(;AO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. m?2 485,29 13,38
AF _04/2023

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU m?2 13,44 26,84

PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

COBERTURA E FORRO

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, m2 125,76 78,68
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E M 122,66 13,31
PLASTICO). AF_08/2023
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 m2 126,83 52,51

AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,

PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM m?2 126,83 199,69
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, M 37,35 85,88
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

BANHEIROS

TERRAPLANAGEM

REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m2 52,54 1,97
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE m?3 7,88 14,60
1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3).

AF_07/2020

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br

Valor Unit
com BDI
4,49

15,33

16,35

32,80

96,16

16,26

64,17

244,06

104,96

2,40

17,84

Encargos Sociais

N&do Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
ma&o de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
2.350,96 0,04 %
7.439,49 0,14 %
7.934,49 0,15 %

440,83 0,01 %
57.100,58 1,07 %
12.093,08 0,23 %

1.994,45 0,04 %
8.138,68 0,15 %
30.954,12 0,58 %
3.920,25 0,07 %
227.646,36 4,27 %
2.204,74 0,04 %
126,09 0,00 %
140,57 0,00 %



Iltem

11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.2

11.2.1

11.3

11.3.1

11.3.2

11.3.3

11.3.4

11.3.5

11.4

11.4.1

11.4.2

Cédigo Banco

93588 SINAPI

94319 SINAPI

97083 SINAPI

99059 SINAPI

96523 SINAPI

96531 SINAPI

96545 SINAPI
96546 SINAPI

96557 SINAPI

96527 SINAPI

103796 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra Bancos B.D.l.
REFORMA E REVITALIZ(;AO PRAGCA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS  SINAPI - 01/2024 - Mato 22,22%
Grosso do Sul
AGESUL - 01/2024 - Mato
Grosso do Sul

Orgamento Sintético
Descrigcao Und Quant. Valor Unit

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 78,8 3,06
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m3 15,76 75,11

COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO m?2 52,54 3,08
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A

PERCUSSAO. AF_09/2021

LOCACAO DA OBRA

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 35,63 56,98
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

FUNDACAO

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m3 41 87,00
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE m?2 20,5 96,48
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES.

AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 132,9 16,11
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 14,2 14,16
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, m3 41 830,57

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017
VIGA BALDRAME E RESPALDO

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO m3 2,4 95,77
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BACIA DE m2 82,5 55,15
DISSIPACAO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAGOES.

AF 08/2022

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br

Valor Unit
com BDI
3,73

91,79

3,76

69,64

106,33

117,91

19,68
17,30

1.015,12

117,05

67,40

Encargos Sociais

N&do Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
ma&o de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
293,92 0,01 %
1.446,61 0,03 %
197,55 0,00 %
2.481,27 0,05 %
2.481,27 0,05 %
9.876,22 0,19 %
435,95 0,01 %
2.417,15 0,05 %
2.615,47 0,05 %
245,66 0,00 %
4.161,99 0,08 %
17.910,37 0,34 %
280,92 0,01 %
5.560,50 0,10 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

REFORMA E REVITALIZCAO PRAGCA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS  SINAPI - 01/2024 - Mato 22,22% N&o Desonerado: embutido nos
Grosso do Sul precos unitario dos insumos de
AGESUL - 01/2024 - Mato ma&o de obra, de acordo com as
Grosso do Sul bases.

Orgamento Sintético

Item Cédigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

11.4.3 96544 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 21,4 17,65 21,57 461,59 0,01 %
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

11.4.4 96545 SINAPI ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 201,8 16,11 19,68 3.971,42 0,07 %
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

11.4.5 96546 SINAPI ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 26,2 14,16 17,30 453,26 0,01 %
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

11.4.6 96543 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 KG 87,2 19,33 23,62 2.059,66 0,04 %
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

11.4.7 96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK m3 5,9 710,45 868,31 5.123,02 0,10 %

30 MPA, COM USO DE JERICA + ANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

11.5 PILAR 17.056,20 0,32 %
11.5.1 92269 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM m? 58 125,09 152,88 8.867,04 0,17 %
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
1152 AGESUL ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, KG 208,8 11,52 14,07 2.937,81 0,06 %
0601002170 MEDIA, DIAM. 10,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO
(C/ PERDA DE 11%)
1153 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 87,2 14,12 17,25 1.504,20 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
11.5.4 103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - me 3 1.021,97 1.249,05 3.747,15 0,07 %

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

11.6 LAJE 22.395,31 0,42 %

11.6.1 101964 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, m2 46,11 174,90 213,76 9.856,47 0,18 %
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

11.6.2 92538 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO m2 24,9 33,00 40,33 1.004,21 0,02 %
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18
UTILIZACOES. AF_09/2020

11.6.3 92769 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2,6 13,05 15,94 41,44 0,00 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br



Iltem

11.6.4

11.6.5

11.6.6

11.7

11.7.1

11.8

11.8.1

11.8.2

11.8.3

11.8.4

11.9

Cédigo Banco

92770 SINAPI

92768 SINAPI

103675 SINAPI

103334 SINAPI

87878 SINAPI

87528 SINAPI

AGESUL
1501000108

90407 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra Bancos B.D.l.
REFORMA E REVITALIZ(;AO PRAGCA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS  SINAPI - 01/2024 - Mato 22,22%
Grosso do Sul
AGESUL - 01/2024 - Mato
Grosso do Sul

Orgamento Sintético
Descrigcao Und Quant. Valor Unit

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 387,4 12,39
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 75,3 13,66
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS m3 4,8 745,11
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 174,79 139,30
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_12/2021

REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m2 321,63 4,57
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGCO m? 321,63 44,57
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2,

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO DE PAREDE CERAMICO, PLACAS DE (30 X 60)CM, LINHA m2 222,21 121,21
WHITE PLAIN, BORDA BOLD DA PORTINARI OU SIMILAR, ASSENTADO

COM ARGAMASSA COLANTE EM PO (CIMENTCOLA, QUARTZOLIT OU

SIMILAR), INCL. REJUNTE L FLEX DA PORTOCOL OU SIMILAR

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA m2 44,85 51,38
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015

REVESTIMENTO DE PISO

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br

Valor Unit
com BDI
15,14

16,69

910,67

170,25

5,58

54,47

148,14

62,79

Encargos Sociais

N&do Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
ma&o de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
5.865,23 0,11 %
1.256,75 0,02 %
4.371,21 0,08 %
29.757,99 0,56 %
29.757,99 0,56 %
55.048,18 1,03 %

1.794,69 0,03 %
17.519,18 0,33 %
32.918,18 0,62 %

2.816,13 0,05 %
12.935,44 0,24 %



11.9.2

11.10

11.10.1

11.10.2

11.10.3

11.10.4

11.11

11111

11.11.2

11.11.3

11.11.4

11.12

11.12.1

Cédigo Banco

94990 SINAPI

104598 SINAPI

100701 SINAPI

90830 SINAPI

100705 SINAPI

94569 SINAPI

88485 SINAPI

88489 SINAPI

95305 SINAPI

100758 SINAPI

92608 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra Bancos B.D.l.
REFORMA E REVITALIZ(;AO PRAGCA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS  SINAPI - 01/2024 - Mato 22,22%
Grosso do Sul
AGESUL - 01/2024 - Mato
Grosso do Sul

Orgamento Sintético
Descrigcao Und Quant. Valor Unit

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m3 5,25 750,81
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO m2 44,04 150,82
PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE

AREA MAIOR QUE 10 M2, AF 02/2023 PE

ESQUADRIAS

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM m2 10,92 758,56
GUARNICOES. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, UN 7 165,28

ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 5 83,18

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E m2 2,16 847,13
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

PINTURA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA m2 406,22 3,68
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, m2 184,01 12,55
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. m2 184,01 13,38
AF_04/2023

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m? 4,32 44,97

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020

COBERTURA

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 6 M, UN 4 1.239,52
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO. AF_12/2015

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br

Valor Unit
com BDI
917,63

184,33

927,11

202,00

101,66

1.035,36

4,49

15,33

16,35

54,96

1.514,94

Encargos Sociais

N&do Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
ma&o de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
4.817,55 0,09 %
8.117,89 0,15 %

14.282,71 0,27 %
10.124,04 0,19 %
1.414,00 0,03 %
508,30 0,01 %
2.236,37 0,04 %
7.890,77 0,15 %
1.823,92 0,03 %
2.820,87 0,05 %
3.008,56 0,06 %
237,42 0,00 %
18.209,66 0,34 %
6.059,76 0,11 %



11.12.3

11.12.4

11.125

11.13

11.13.1

11.13.2

11.13.3

11.13.4

11.135

11.13.6

11.13.7

11.13.8

11.13.9

Cédigo Banco

92580 SINAPI

94213 SINAPI

94229 SINAPI

100327 SINAPI

100868 SINAPI

AGESUL
2401002010
100868 SINAPI

100867 SINAPI

95547 SINAPI

AGESUL
1301004064
AGESUL
2401002050
100874 SINAPI

102253 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI

CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra
REFORMA E REVITALIZGCAO PRACA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS

Orgamento Sintético
Descrigcao

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26,
CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

SERVICOS COMPLEMENTARES

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM,
DIAMETRO MINIMO DE 3CM

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO

PROTETOR DE IMPACTO EM ACO INOX POLIDO 304 SHIELD, ALTURA DE
40CM, LARGURA DE 80CM OU 90CM

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br

Bancos

SINAPI - 01/2024 - Mato

Grosso do Sul

AGESUL - 01/2024 - Mato

Grosso do Sul

und

M

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m2

Quant.

60,46

60,46

32,98

7,68

B.D.I.
22,22%

Valor Unit

52,51

69,11

166,22

58,33

374,87

297,83

374,87

361,99

59,59

61,64

202,15

342,63

906,50

Valor Unit
com BDI
64,17

84,46

203,15

71,29

458,16

364,00

458,16

442,42

72,83

75,33

247,06

418,76

1.107,92

Encargos Sociais

N&do Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
ma&o de obra, de acordo com as

bases.

Total

3.879,71

5.106,45

812,60

2.351,14

17.597,50

1.832,64

1.456,00

1.832,64

884,84

582,64

451,98

494,12

837,52

8.508,82

Peso (%)

0,07 %

0,10 %

0,02 %

0,04 %

0,33 %

0,038 %

0,03 %

0,03 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %
0,01 %
0,02 %

0,16 %



Iltem

11.13.10

12

12.1

12.1.1

12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5

12.1.6

12.1.7

12.1.8

12.1.9

12.1.10

12.1.11

Cédigo Banco

98689 SINAPI

91940 SINAPI

91936 SINAPI

92868 SINAPI

91924 SINAPI

91926 SINAPI

91930 SINAPI

91932 SINAPI

91992 SINAPI

91993 SINAPI

93660 SINAPI

93661 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI

CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra
REFORMA E REVITALIZGCAO PRACA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS

Orgamento Sintético
Descrigcao

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

INSTALAGOES ELETRICA DAS CONSTRUGOES
(PALCO/LANCHONETE/BANHEIROS)
INSTALAGAO ELETRICA PALCO DAS AUTORIDADES

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br

Bancos

SINAPI - 01/2024 - Mato

Grosso do Sul

AGESUL - 01/2024 - Mato

Grosso do Sul

und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

5

10

47,6

15,9

19,7

18,9

14

B.D.I.
22,22%

Valor Unit

117,22

15,73

14,64

15,54

2,69

3,89

8,40

15,05

40,10

41,98

59,34

60,50

Valor Unit
com BDI
143,26

19,22

17,89

18,99

3,28

4,75

10,26

18,39

49,01

51,30

72,52

73,94

Encargos Sociais

N&do Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
ma&o de obra, de acordo com as

bases.

Total

716,30

42.675,05

9.666,98

134,54

107,34

189,90

156,12

75,52

202,12

347,57

686,14

51,30

290,08

73,94

Peso (%)
0,01 %
0,80 %

0,18 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %



Iltem

12.1.12

12.1.13

12.1.14

12.1.15

12.1.16

12.1.17

12.1.18

12.1.19

12.1.20

12.1.21

12.1.22

12.1.23

12.2

12.2.1

Cédigo Banco

93663 SINAPI
101632 SINAPI

101894 SINAPI

93657 SINAPI
IUP30011 Préprio

AGESUL
1201005135
97593 SINAPI
91836 SINAPI
91855 SINAPI

93009 SINAPI

101880 SINAPI

IUP30003 Préprio

91940 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra Bancos B.D.l.
REFORMA E REVITALIZ(;AO PRAGCA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS  SINAPI - 01/2024 - Mato 22,22%
Grosso do Sul
AGESUL - 01/2024 - Mato
Grosso do Sul

Orgamento Sintético

Descrigcao und Quant. Valor Unit
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 1 62,84
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W UN 1 38,10
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - UN 1 160,25

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 1 15,23
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

REFLETORES LAMPADA LED 30W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN S 52,30
DISPOSITIVO DPS, CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175V, UN 4 117,70
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE UN 19 136,50

DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA M 12,7 21,33
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), M 111,7 10,45
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO

E INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE M 2,9 27,45
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF 12/2021

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1 617,46
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30

DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

CAIXA DE PASSAGEM 30X30 CM CONCRETO - EMBUTIDA NO PISO UN 3 127,75

INSTALAGAO ELETRICA LANCHONETE E BANHEIROS

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 76 15,73
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br

Valor Unit
com BDI
76,80

46,56

195,85

18,61
63,92

143,85

166,83

26,06

12,77

33,54

754,65

156,13

19,22

Encargos Sociais

N&do Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
ma&o de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
76,80 0,00 %
46,56 0,00 %
195,85 0,00 %
18,61 0,00 %
191,76 0,00 %
575,40 0,01 %
3.169,77 0,06 %
330,96 0,01 %
1.426,40 0,03 %
97,26 0,00 %
754,65 0,01 %
468,39 0,01 %
33.008,07 0,62 %
1.460,72 0,03 %



Iltem

12.2.2

12.2.3

12.2.4

12.2.5

12.2.6

12.2.7

12.2.8

12.2.9

12.2.10

12.2.11

12.2.12

12.2.13

12.2.14

Cédigo Banco

91936 SINAPI
91937 SINAPI

91924 SINAPI

91934 SINAPI

91926 SINAPI

91928 SINAPI

92990 SINAPI

91953 SINAPI

91957 SINAPI

1UP30031 Préprio

91992 SINAPI

91993 SINAPI

101632 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra Bancos B.D.l.
REFORMA E REVITALIZ(;AO PRAGCA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS  SINAPI - 01/2024 - Mato 22,22%
Grosso do Sul
AGESUL - 01/2024 - Mato
Grosso do Sul

Orgamento Sintético
Descrigcao Und Quant. Valor Unit

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 29 14,64
INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 9 13,29
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 4848 2,69
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 4 21,75
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 446,5 3,89
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 169,7 6,02
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 7.6 69,36
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 2 26,38
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 UN 2 45,85
MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR AUTOMATICO POR PRESENCA, INCLUINDO SUPORTE E UN 9 175,15
PLACA
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE UN 10 40,10

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE UN 34 41,98
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W UN 3 38,10
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br

Valor Unit
com BDI
17,89

16,24

3,28

26,58

4,75

7,35

84,77

32,24

56,03

214,06

49,01

51,30

46,56

Encargos Sociais

N&do Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
ma&o de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
518,81 0,01 %
146,16 0,00 %

1.590,14 0,03 %
106,32 0,00 %
2.120,87 0,04 %
1.247,29 0,02 %
644,25 0,01 %

64,48 0,00 %

112,06 0,00 %
1.926,54 0,04 %
490,10 0,01 %
1.744,20 0,03 %
139,68 0,00 %



12.2.15

12.2.16

12.2.17

12.2.18

12.2.19

12.2.20

12.2.21

12.2.22

12.2.24

12.2.24

12.2.25

12.2.26

Cédigo Banco
93660 SINAPI
93654 SINAPI

1UP30032 Préprio

AGESUL
1201005135

91836 SINAPI

91855 SINAPI

93009 SINAPI

1UP30011 Préprio

AGESUL
1201009009

IUP30010 Préprio

1UP30044 Préprio

AGESUL
1201005003

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra Bancos B.D.l.
REFORMA E REVITALIZ(;AO PRAGCA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS  SINAPI - 01/2024 - Mato 22,22%
Grosso do Sul
AGESUL - 01/2024 - Mato
Grosso do Sul

Orgamento Sintético

Descrigcao und Quant. Valor Unit
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 13 59,34
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 7 12,65
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - UN 1 122,45
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

DISPOSITIVO DPS, CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175V, UN 4 117,70
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA M 30,7 21,33

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), M 261,1 10,45
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE M 4,9 27,45
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_12/2021

REFLETORES LAMPADA LED 30W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2 52,30

ENTRADA DE SERVICO, EM BAIXA TENSAO, COM CAIXA DE MEDICAO UN 1 4.555,34
INSTALADA EM MURETA DE ALVENARIA (1 1/2 VEZ), MEDINDO (1,20 X

2,10)M, CONFORME PADRAO ENERGISA, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):-

BIFASICO 0 A 10,1 KW

LUMINARIA PLAFONIER QUADRADO COM PAINEL LED 36W - UN 9 203,97
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO UN 1 4.150,79

NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO UN 1 456,16
TRIFASICO DE 100A, CAPACIDADE PARA 12 MODULOS DIN DA CEMAR OU
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br

Valor Unit
com BDI
72,52

15,46

149,65

143,85

26,06

12,77

33,54

63,92

5.567,53

249,29

5.073,09

557,51

Encargos Sociais

N&do Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
ma&o de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
942,76 0,02 %
108,22 0,00 %
149,65 0,00 %
575,40 0,01 %
800,04 0,02 %

3.334,24 0,06 %
164,34 0,00 %
127,84 0,00 %

5.567,53 0,10 %

2.243,61 0,04 %

5.073,09 0,10 %
557,51 0,01 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

REFORMA E REVITALIZCAO PRAGCA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS  SINAPI - 01/2024 - Mato 22,22% N&o Desonerado: embutido nos
Grosso do Sul precos unitario dos insumos de
AGESUL - 01/2024 - Mato ma&o de obra, de acordo com as
Grosso do Sul bases.

Orgamento Sintético

Item Cédigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
12.2.27 AGESUL QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO UN 1 640,26 782,52 782,52 0,01 %
1201005005 TRIFASICO DE 100A, CAPACIDADE PARA 24 MODULOS DIN DA CEMAR OU

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.2.28 AGESUL CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA UN 2 110,34 134,85 269,70 0,01 %
1201005346 PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 15 CM - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

13 INSTALAGOES HIDRAULICAS DAS CONSTRUGOES 63.494,03 1,19 %
(PALCO/LANCHONETE/BANHEIROS)

13.1 100858 SINAPI MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA -PADRAO MEDIO -FORNECIMENTO UN 3 604,28 738,55 2.215,65 0,04 %
E INSTALACAO. AF_01/2020

13.2 95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA, UN 3 310,43 379,40 1.138,20 0,02 %

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2016

13.3 95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO UN 2 757,55 925,87 1.851,74 0,03 %
FRONTAL COM LOUGCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

13.4 89971 SINAPI KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE UN 3 46,73 57,11 171,33 0,00 %
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

13.5 AGESUL ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, EM POLIPROPILENO LINHA UN 2 213,31 260,70 521,40 0,01 %
2401001000 EVOLUTION SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR
13.6 89972 SINAPI KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO 34", INCLUSIVE UN 7 52,02 63,57 444,99 0,01 %

CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

13.7 94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - UN 2 28,45 34,77 69,54 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

13.8 94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - UN 2 42,03 51,36 102,72 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

13.9 94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - UN 1 59,04 72,15 72,15 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

13.10 99635 SINAPI VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO UN 5 240,06 293,40 1.467,00 0,03 %

METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br



Iltem

13.11

13.12

13.13

13.14

13.15

13.16

13.17

13.18

13.19

13.20

13.21

13.22

Cédigo Banco

100849 SINAPI

1UP30018 Préprio

86904 SINAPI

AGESUL
1301003066

100868 SINAPI

100867 SINAPI

102623 SINAPI

AGESUL
0101002141
AGESUL
1301001062
AGESUL
0101002146
104328 SINAPI

Préprio
COMPOSIC
Ao 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra Bancos B.D.l.
REFORMA E REVITALIZ(;AO PRAGCA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS  SINAPI - 01/2024 - Mato 22,22%
Grosso do Sul
AGESUL - 01/2024 - Mato
Grosso do Sul

Orgamento Sintético

Descrigcao Und Quant. Valor Unit
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3 49,68
AF_01/2020

BANCADA MARMORE 2,43 X 50 CM, INCLUSO 3 CUBAS DE SOBREPOR UN 2 6.115,59

RETANGULAR EM LOUGA, VULAS, SIFOES TIPO BRANCA 52X45 CM,

VALGARRAFA E ENGATES FLEXIVEIS 40 CM EM METAL CROMADO E

APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRAO MEDIO - FORNEC. E

INSTALACAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, UN 2 152,64
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TORNEIRA PARA LAVATORIO DE ACIONAMENTO HIDROMECANICO, UN 2 216,25
FECHAMENTO AUTOMATICO, ACABAMENTO L.C., PRESSMATIC MESA
COMPACT, REF.17160606, 1/2" DA DOCOL OU SIMILAR

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, UN 2 374,87
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, UN 2 361,99
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, UN 1 838,57
CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2021

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 96,32 21,54
FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 21,03 27,76
FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 28,65 44,41
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, UN 9 68,78

JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO MACICO, UN 3 390,22
DIMENSOES INTERNAS (60X60X100 PROFUNDIDADE CM)

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br

Valor Unit
com BDI
60,71

7.474,47

186,55

264,30

458,16

442,42

1.024,90

26,32

33,92

54,27

84,06

476,92

Encargos Sociais

N&do Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
ma&o de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
182,13 0,00 %
14.948,94 0,28 %
373,10 0,01 %
528,60 0,01 %
916,32 0,02 %
884,84 0,02 %
1.024,90 0,02 %
2.535,14 0,05 %
713,33 0,01 %
1.554,83 0,03 %
756,54 0,01 %
1.430,76 0,03 %



13.23

13.24

13.25

13.26

13.27

13.28

13.29

14

14.1

14.2

14.3

14.4

Cédigo Banco

98110 SINAPI

89714 SINAPI

89712 SINAPI

89713 SINAPI

89711 SINAPI

AGESUL
0101002116

98065 SINAPI

IUP30037 Préprio

101658 SINAPI

1UP30036 Préprio

97881 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra Bancos B.D.l.
REFORMA E REVITALIZ(;AO PRAGCA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS  SINAPI - 01/2024 - Mato 22,22%
Grosso do Sul
AGESUL - 01/2024 - Mato
Grosso do Sul

Orgamento Sintético

Descrigcao Und Quant. Valor Unit
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, UN 2 386,40
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 30,05 35,74

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 28,02 25,68
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E M 22,81 32,09
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E M 33,43 19,98
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

FOSSA SEPTICA CIRCULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO ARMADO, UN 2 2.290,33
DIAMETRO INTERNO = 1,00M, ALTURA EXTERNA = 3,00M, REJUNTADA

COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA

UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE TAMPA PRE-

MOLDADA

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO UN 2 7.831,96
INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 31,4

M? (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

ILUMINAGAO PUBLICA

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, UN 1 2.548,56
H =9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_11/2019

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W - UN 90 669,62
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE TRIPLO PARA LUMINARIA UN 30 198,93
DE LED PARA ILUMINAGCAO PUBLICA

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE- UN 30 139,35
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

AF 12/2020

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br

Valor Unit

com BDI

472,25

43,68

31,38

39,22

24,41

2.799,24

9.572,22

3.114,85

818,40

243,13

170,31

Encargos Sociais

N&do Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
ma&o de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
944,50 0,02 %
1.312,58 0,02 %
879,26 0,02 %
894,60 0,02 %
816,02 0,02 %
5.598,48 0,11 %
19.144,44 0,36 %
129.268,28 2,42 %
3.114,85 0,06 %
73.656,00 1,38 %
7.293,90 0,14 %
5.109,30 0,10 %



Iltem

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

15

15.1

15.2

153

15.4

16

16.1

Cédigo Banco

101904 SINAPI
101632 SINAPI

AGESUL
1201009054
101896 SINAPI

91935 SINAPI

91929 SINAPI

93008 SINAPI

91932 SINAPI

97667 SINAPI

97637 SINAPI

AGESUL
2201000010
99802 SINAPI

1UP30038 Proprio

90781 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra Bancos B.D.l.
REFORMA E REVITALIZ(;AO PRAGCA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS  SINAPI - 01/2024 - Mato 22,22%
Grosso do Sul
AGESUL - 01/2024 - Mato
Grosso do Sul

Orgamento Sintético

Descrigcao und Quant. Valor Unit
CONTATOR TRIPOLAR | NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAC;AO. UN 2 1.938,08
AF_10/2020

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W UN 2 38,10
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

CAIXA PARA MEDICAO DIRETA ATE 200A (600X1000X200)MM, PADRAO UN 2 945,98
ENERGISA

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE UN 2 661,88

200A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 240,9 22,78
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 660 6,43
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE M 24 18,33
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 756,8 15,05
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE M 458,7 8,91

ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021
SERVICOS FINAIS PARA ENTREGA DA OBRA

REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA m2 1152 2,82
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 874,32 3,46
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A m2 11474,21 0,50
SECO. AF_04/2019

PLACA DE INAUGURAGAO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 787,46

ADMINISTRAGCAO LOCAL

TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 24,53

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br

Valor Unit
com BDI
2.368,72

46,56

1.156,17

808,94

27,84

7,85

22,40

18,39

10,88

3,44
4,22
0,61

962,43

29,98

Encargos Sociais

N&do Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
ma&o de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
4.737,44 0,09 %
93,12 0,00 %
2.312,34 0,04 %
1.617,88 0,03 %
6.706,65 0,13 %
5.181,00 0,10 %
537,60 0,01 %
13.917,55 0,26 %
4.990,65 0,09 %
15.614,20 0,29 %
3.962,88 0,07 %
3.689,63 0,07 %
6.999,26 0,13 %
962,43 0,02 %
228.490,56 4,29 %
3.597,60 0,07 %



Item

16.2

16.3

16.4

16.5
16.6

16.7

Cédigo Banco
88253 SINAPI
88321 SINAPI
88249 SINAPI

90766 SINAPI
90776 SINAPI

90777 SINAPI

WILLAN PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra Bancos B.D.I.
REFORMA E REVITALIZGAO PRAGA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS  SINAPI - 01/2024 - Mato ~ 22,22%

Grosso do Sul

AGESUL - 01/2024 - Mato

Grosso do Sul

Orgamento Sintético

Descrigcao Und Quant. Valor Unit
AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 12,21
TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 96 30,38
AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 96 25,60
ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1920 20,85
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1920 27,63
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 720 116,82
COMPLEMENTARES

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Assinado de forma digital por WILLAN
PEREIRA PAVAO:04803069158

PAVAQO:04803069158 Dpados: 2024.04.10 14:53:21 -04'00"

Engenheiro Willan Pavédo
CREA: 1442343/SC

Rua Campo Grande - Centro - ltaquirai / MS
(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br

Valor Unit
com BDI
14,92

37,13
31,28
25,48
33,76

142,77

Encargos Sociais

N&o Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
ma&o de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
1.790,40 0,03 %
3.564,48 0,07 %
3.002,88 0,06 %

48.921,60 0,92 %
64.819,20 1,22 %
102.794,40 1,93 %
4.363.104,34

968.509,79

5.331.614,13
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