
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ

CNPJ: 15.403.041/0001-04 

Obra

REFORMA E REVITALIZÇÃO PRAÇA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 152.456,77 2,86 %

 1.1  

0101001101 

AGESUL PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA m² 8 360,94 441,14 3.529,12 0,07 %

 1.2  

0101001181 

AGESUL LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC 

TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 12 673,82 823,54 9.882,48 0,19 %

 1.3  

0101001186 

AGESUL LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA

MES 12 862,50 1.054,14 12.649,68 0,24 %

 1.4  

0101001191 

AGESUL LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA

MES 12 979,29 1.196,88 14.362,56 0,27 %

 1.5  

0101001196 

AGESUL MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER UN 3 1.077,24 1.316,60 3.949,80 0,07 %

 1.6  

0101003100 

AGESUL INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ E FORCA PARA OBRAS DE PORTE 

PEQUENO

UN 1 3.032,44 3.706,24 3.706,24 0,07 %

 1.7  

0101002100 

AGESUL INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA OBRAS DE PORTE 

PEQUENO

UN 1 2.370,36 2.897,05 2.897,05 0,05 %

 1.8  

0101001131 

AGESUL TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL  EM ACO GALVANIZADO, 

ESP=0,50MM, ESTRUTURA EM MADEIRA NAO APARELHADA 

(REAPROVEITAMENTO DA TELHA DE 3X)

m² 1152 68,82 84,11 96.894,72 1,82 %

 1.9  

0101001136 

AGESUL PORTAO PARA TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO 

GALVANIZADO,  ESP=0,5MM, EM ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUSIVE 

FERRAGENS (REAPROVEITAMENTO DA TELHA DE 3X)

m² 4 68,59 83,83 335,32 0,01 %

 1.10  

0201002161 

AGESUL LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) UN 9 330,00 403,32 3.629,88 0,07 %

 1.11  

0201002160 

AGESUL CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CACAMBA m³ 36 14,09 17,22 619,92 0,01 %

 2 CALÇAMENTO 2.385.783,99 44,75 %

 2.1 DEMOLIÇÃO 179.533,07 3,37 %

 2.1.1  97629 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 942,93 85,60 104,62 98.649,33 1,85 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 01/2024 - Mato 

Grosso do Sul

AGESUL - 01/2024 - Mato 

Grosso do Sul

22,22% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 2.1.2  97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1410 20,79 25,40 35.814,00 0,67 %

 2.1.3  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1517,5 8,67 10,59 16.070,32 0,30 %

 2.1.4  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 9863,75 2,41 2,94 28.999,42 0,54 %

 2.2 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO 256.792,71 4,82 %

 2.2.1  101114 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

m³ 1721,13 4,12 5,03 8.657,28 0,16 %

 2.2.2  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 2237,47 75,11 91,79 205.377,37 3,85 %

 2.2.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 14543,56 2,41 2,94 42.758,06 0,80 %

 2.3 EXECUÇÃO DE CALCAÇA E PISO INTERTRAVADO (PAVER) 1.795.336,29 33,67 %

 2.3.1  

0401001109 

AGESUL REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 

SOQUETE

m² 11474,21 30,19 36,89 423.283,60 7,94 %

 2.3.2  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 96,96 77,04 94,15 9.128,78 0,17 %

 2.3.3  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

m² 11425,73 78,02 95,35 1.089.443,35 20,43 %

 2.3.4  100948 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020

TXKM 42846,49 0,86 1,05 44.988,81 0,84 %

 2.3.5  100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 51415,78 2,18 2,66 136.765,97 2,57 %
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 01/2024 - Mato 

Grosso do Sul

AGESUL - 01/2024 - Mato 

Grosso do Sul

22,22% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

 2.3.6  

COMPOSIÇ

ÃO 118 

Próprio CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PALET DE PISO INTERTRAVADO, 

EXPESSURA DE 6CM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 

(MUNCK) 11,7 TM.

T 1713,86 43,79 53,52 91.725,78 1,72 %

 2.4 PINTURA DA PISTA DE CAMINHADA 154.121,92 2,89 %

 2.4.1  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 4785,9 20,09 24,55 117.493,84 2,20 %

 2.4.2  102512 SINAPI PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 5583,55 5,37 6,56 36.628,08 0,69 %

 3 MEIO FIO E SARJETA 244.640,81 4,59 %

 3.1 DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO 79.787,17 1,50 %

 3.1.1  97629 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 183,49 85,60 104,62 19.196,72 0,36 %

 3.1.2  97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1954,63 20,79 25,40 49.647,60 0,93 %

 3.1.3  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 273,64 8,67 10,59 2.897,84 0,05 %

 3.1.4  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2736,4 2,41 2,94 8.045,01 0,15 %

 3.2 MEIO FIO 128.192,18 2,40 %

 3.2.1  

0401001109 

AGESUL REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 

SOQUETE

m² 302,39 30,19 36,89 11.155,16 0,21 %

 3.2.2  94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016

M 1910,16 39,17 47,87 91.439,35 1,72 %
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 3.2.3  94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016

M 418,6 41,71 50,97 21.336,04 0,40 %

 3.2.4  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 2328,76 1,50 1,83 4.261,63 0,08 %

 3.3 SARJETA 36.661,46 0,69 %

 3.3.1  94287 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

M 842 34,68 42,38 35.683,96 0,67 %

 3.3.2  94288 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

M 19,68 40,64 49,67 977,50 0,02 %

 4 PERGOLADO E BANCOS EM CONCRETO 263.693,71 4,95 %

 4.1  103315 SINAPI INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. 

AF_11/2021

m² 305,51 280,76 343,14 104.832,70 1,97 %

 4.2  103304 SINAPI INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE 

COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 35 1.245,02 1.521,66 53.258,10 1,00 %

 4.3  IUP30021 Próprio CONSTRUÇÃO DE BANCO EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, 

1,00 METRO LINEAR

M 97,22 566,85 692,80 67.354,01 1,26 %

 4.13  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 1558 20,09 24,55 38.248,90 0,72 %

 5 PAISAGISMO 53.545,86 1,00 %

 5.1 REMOÇÃO DE ARVORES EXISTENTES 8.060,73 0,15 %

 5.1.1  98534 SINAPI PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU 

IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

UN 4 825,23 1.008,59 4.034,36 0,08 %
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 5.1.2  98527 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

UN 4 182,29 222,79 891,16 0,02 %

 5.1.3  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 78,4 8,67 10,59 830,25 0,02 %

 5.1.4  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 784 2,41 2,94 2.304,96 0,04 %

 5.2 PLANTIO DE NOVAS ARVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS 27.566,05 0,52 %

 5.2.1  IUP30022 Próprio PLANTIO DE PALMEIRA-BISMARQUIA, PALMEIRA-LEQUE-AZUL, PALMEIRA 

REAL. ALT. 2,50M.

UN 1 3.472,10 4.243,60 4.243,60 0,08 %

 5.2.2  IUP30023 Próprio PLANTIO DE LOURO CEREJO. DE 30 CM A 1M. UN 219 55,94 68,36 14.970,84 0,28 %

 5.2.3  IUP30024 Próprio PLANTIO DE PITA, PITA-AZUL, PITEIRA-AZUL. DE 30CM A 1M. UN 2 125,62 153,53 307,06 0,01 %

 5.2.4  IUP30025 Próprio PLANTIO DE ANTÚRIO. DE 30CM A 1M. UN 11 116,54 142,43 1.566,73 0,03 %

 5.2.5  IUP30026 Próprio PLANTIO DE RAVENALA OU ÁRVORE DO VIAJANTE. ALT. 3,0M. UN 3 499,73 610,77 1.832,31 0,03 %

 5.2.6  IUP30027 Próprio PLANTIO DE PALMEIRA VEITCHIA. ALT. 1,50M. UN 3 235,62 287,97 863,91 0,02 %

 5.2.7  IUP30028 Próprio PLANTIO DE CLÚSIA VERDE. DE 30CM A 1M. UN 40 77,36 94,54 3.781,60 0,07 %

 5.3 GRAMAS 17.919,08 0,34 %

 5.3.1  98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 m² 612,65 7,80 9,53 5.838,55 0,11 %

 5.3.2  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022

m² 612,65 12,81 15,65 9.587,97 0,18 %

 5.3.3  100203 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 20 

KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019

KGXKM 1837,95 1,03 1,25 2.297,43 0,04 %

 5.3.4  100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 55,2 2,18 2,66 146,83 0,00 %
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 5.3.5  100948 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020

TXKM 46 0,86 1,05 48,30 0,00 %

 6 FONTE CIRCULAR LUMINOSA ORNAMENTAL (CENTRO DA PRAÇA) 447.627,83 8,40 %

 6.1 DEMOLIÇÃO 2.890,12 0,05 %

 6.1.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 5,82 53,01 64,78 377,01 0,01 %

 6.1.2  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 11,02 186,59 228,05 2.513,11 0,05 %

 6.2 SERVIÇO EM TERRA 4.419,42 0,08 %

 6.2 FUNDAÇÃO 4.419,42 0,08 %

 6.2.1  

0401001109 

AGESUL REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 

SOQUETE

m² 119,8 30,19 36,89 4.419,42 0,08 %

 6.3.1  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 119,8 18,06 22,07 2.643,98 0,05 %

 6.3.2  97101 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 

DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 119,8 184,96 226,05 27.080,79 0,51 %

 6.3.3  

0701000106 

AGESUL IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM

m² 119,8 47,39 57,92 6.938,81 0,13 %

 6.4 ALVENARIA 4.015,80 0,08 %

 6.4.1  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 23,28 141,14 172,50 4.015,80 0,08 %

 6.5 REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO 64.873,84 1,22 %

 6.5.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 46,56 4,57 5,58 259,80 0,00 %
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 6.5.2  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 46,56 54,59 66,71 3.106,01 0,06 %

 6.5.3  

0701000107 

AGESUL IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM

m² 46,56 42,79 52,29 2.434,62 0,05 %

 6.5.4  88788 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 

DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A 

PRUMO. AF_02/2023

m² 176,06 274,53 335,53 59.073,41 1,11 %

 6.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 273.705,57 5,13 %

 6.6.1  IUP30041 Próprio INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE COMPONENTES PARA FONTE 

LUMINOSA ORNAMENTAL COMPOSTA POR 13 BICOS "VULCANO" EM 

VERTICAL NA PARTE CENTRALE 20 BICOS "BORBULHANTE" 

ARTICULADOS EM PARÁBOLAS NAS EXTREMIDADES. O CONJUNTO DE 

BICOS SERÁ ILUMINADO POR 66 PROJETORES SUBAQUÁTICOS LED COM  

TROCA DE CORES.

UN 1 223.945,00 273.705,57 273.705,57 5,13 %

 6.7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA FONTE 61.059,50 1,15 %

 6.7.1  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 15,73 19,22 192,20 0,00 %

 6.7.2  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 14,64 17,89 71,56 0,00 %

 6.7.3  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 148 21,75 26,58 3.933,84 0,07 %

 6.7.4  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1,8 3,89 4,75 8,55 0,00 %

 6.7.5  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 102 24,96 30,50 3.111,00 0,06 %
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 6.7.6  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 0,9 34,52 42,19 37,97 0,00 %

 6.7.7  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1411,8 6,02 7,35 10.376,73 0,19 %

 6.7.8  92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 208,4 69,36 84,77 17.666,06 0,33 %

 6.7.9  IUP30003 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 30X30 CM CONCRETO - EMBUTIDA NO PISO UN 10 127,75 156,13 1.561,30 0,03 %

 6.7.10  97887 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 15 253,51 309,83 4.647,45 0,09 %

 6.7.11  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 26,38 32,24 32,24 0,00 %

 6.7.12  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 40,10 49,01 196,04 0,00 %

 6.7.13  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 1 38,10 46,56 46,56 0,00 %

 6.7.14  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 15,23 18,61 18,61 0,00 %

 6.7.15  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7 12,06 14,73 103,11 0,00 %

 6.7.16  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 59,34 72,52 145,04 0,00 %

 6.7.17  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 160,25 195,85 391,70 0,01 %

 6.7.18  IUP30032 Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2 122,45 149,65 299,30 0,01 %
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 6.7.19  101896 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 661,88 808,94 808,94 0,02 %

 6.7.20  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 181,1 21,33 26,06 4.719,46 0,09 %

 6.7.21  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 81 10,45 12,77 1.034,37 0,02 %

 6.7.22  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 23,4 27,45 33,54 784,83 0,01 %

 6.7.23  93011 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 88,7 47,23 57,72 5.119,76 0,10 %

 6.7.24  

1201009009 

AGESUL ENTRADA DE SERVICO, EM BAIXA TENSAO, COM CAIXA DE MEDICAO 

INSTALADA EM MURETA DE ALVENARIA (1 1/2 VEZ), MEDINDO (1,20 X 

2,10)M, CONFORME PADRAO ENERGISA, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- 

BIFASICO 0 A 10,1 KW

UN 1 4.555,34 5.567,53 5.567,53 0,10 %

 6.7.25  101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 151,66 185,35 185,35 0,00 %

 7 MÚLTIPLAS FONTES LUMINOSAS ORNAMENTAIS 260.855,22 4,89 %

 7.1 SERVIÇO EM TERRA 1.784,73 0,03 %

 7.1.1  

0401001109 

AGESUL REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 

SOQUETE

m² 48,38 30,19 36,89 1.784,73 0,03 %

 7.2 EXECUÇÃO CAIXAS FONTES 22.949,18 0,43 %

 7.2.1  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 17,17 18,06 22,07 378,94 0,01 %

 7.2.2  97101 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 

DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 63,65 184,96 226,05 14.388,08 0,27 %
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 7.2.3  

0701000106 

AGESUL IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM

m² 77,49 47,39 57,92 4.488,22 0,08 %

 7.2.4  97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 

SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

m² 77,49 39,01 47,67 3.693,94 0,07 %

 7.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 215.498,30 4,04 %

 7.3.1  IUP30042 Próprio INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE COMPONENTE PARA MULTIPLAS 

FONTES LUMINOSAS ORNAMENTAIS COMPOSTAS POR 23 BICOS E 52 

PROJETORES SUBAQUÁTICOS LED COM TROCA DE CORES, 

DISTRIBUIDOS EM 6 ESPELHOS DÁGUA.

UN 1 176.320,00 215.498,30 215.498,30 4,04 %

 7.4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA FONTE 20.623,01 0,39 %

 7.4.1  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 15,73 19,22 192,20 0,00 %

 7.4.2  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 14,64 17,89 53,67 0,00 %

 7.4.3  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 20,8 15,05 18,39 382,51 0,01 %

 7.4.4  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 195,7 3,89 4,75 929,57 0,02 %

 7.4.5  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 109,6 34,52 42,19 4.624,02 0,09 %

 7.4.6  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 243,7 6,02 7,35 1.791,19 0,03 %

 7.4.7  

1201005346 

AGESUL CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA 

PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 15 CM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 11 110,34 134,85 1.483,35 0,03 %

 7.4.8  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 40,10 49,01 343,07 0,01 %
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 7.4.9  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 1 38,10 46,56 46,56 0,00 %

 7.4.10  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 160,25 195,85 195,85 0,00 %

 7.4.11  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 83,65 102,23 102,23 0,00 %

 7.4.12  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 12,06 14,73 88,38 0,00 %

 7.4.13  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 8,7 21,33 26,06 226,72 0,00 %

 7.4.14  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 78,5 10,45 12,77 1.002,44 0,02 %

 7.4.15  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 39,5 27,45 33,54 1.324,83 0,02 %

 7.4.16  97669 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 43,8 18,69 22,84 1.000,39 0,02 %

 7.4.17  

1201009009 

AGESUL ENTRADA DE SERVICO, EM BAIXA TENSAO, COM CAIXA DE MEDICAO 

INSTALADA EM MURETA DE ALVENARIA (1 1/2 VEZ), MEDINDO (1,20 X 

2,10)M, CONFORME PADRAO ENERGISA, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- 

BIFASICO 0 A 10,1 KW

UN 1 4.555,34 5.567,53 5.567,53 0,10 %

 7.4.18  101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 151,66 185,35 185,35 0,00 %

 7.4.19  101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 886,23 1.083,15 1.083,15 0,02 %

 8 FONTE TÚNEL LÚDICO 247.272,14 4,64 %

 8.1 SERVIÇO EM TERRA 999,35 0,02 %
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 8.1.1  

0401001109 

AGESUL REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 

SOQUETE

m² 27,09 30,19 36,89 999,35 0,02 %

 8.2 FUNDAÇÃO E LAJE 9.672,40 0,18 %

 8.2.1  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 27,09 18,06 22,07 597,87 0,01 %

 8.2.2  97101 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 

DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 27,09 184,96 226,05 6.123,69 0,11 %

 8.2.3  

0701000106 

AGESUL IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM

m² 27,09 47,39 57,92 1.569,05 0,03 %

 8.2.4  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

m² 4,2 174,90 213,76 897,79 0,02 %

 8.2.5  

0701000119 

AGESUL IMPERMEABILIZACAO DE LAJES E MARQUISES UTILIZANDO VIAPOL LAJE 

ALUMINIO 3MM DA VIAPOL OU SIMILAR E PINTURA ASFALTICA PRIMER 

(UMA DEMAO) - FORNECIMENTO E APLICACAO

m² 4,2 94,29 115,24 484,00 0,01 %

 8.3 ALVENARIA 3.936,45 0,07 %

 8.3.1  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 22,82 141,14 172,50 3.936,45 0,07 %

 8.4 REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO 28.709,88 0,54 %

 8.4.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 45,64 4,57 5,58 254,67 0,00 %

 8.4.2  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 45,64 54,59 66,71 3.044,64 0,06 %

 8.4.3  

0701000107 

AGESUL IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM

m² 45,64 42,79 52,29 2.386,51 0,04 %
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 8.4.4  88788 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 

DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A 

PRUMO. AF_02/2023

m² 68,62 274,53 335,53 23.024,06 0,43 %

 8.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 183.331,05 3,44 %

 8.5.1  IUP30043 Próprio INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE COMPONENTE PARA FONTE TÚNEL 

LÚDICO COMPOSTA POR 24 BICOS "VULCANO" E 48 PROJETORES DE LUZ 

SUBAQUÁTICO EM LED RGB QUE FICARÃO ALINHADOS PARALELAMENTE 

EM PARÁBOLAS PARA FAZER O EFEITO DE TÚNEL LÚDICO

UN 1 144.625,00 176.760,67 176.760,67 3,32 %

 8.5.2  IUP30029 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACM PARA CASCATA SECA, INCLUSO 

EXTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO

m² 41,37 129,95 158,82 6.570,38 0,12 %

 8.6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA FONTE 20.623,01 0,39 %

 8.6.1  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 15,73 19,22 192,20 0,00 %

 8.6.2  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 14,64 17,89 53,67 0,00 %

 8.6.3  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 20,8 15,05 18,39 382,51 0,01 %

 8.6.4  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 195,7 3,89 4,75 929,57 0,02 %

 8.6.5  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 109,6 34,52 42,19 4.624,02 0,09 %

 8.6.6  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 243,7 6,02 7,35 1.791,19 0,03 %

 8.6.7  

1201005346 

AGESUL CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA 

PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 15 CM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 11 110,34 134,85 1.483,35 0,03 %
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 8.6.8  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 40,10 49,01 343,07 0,01 %

 8.6.9  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 1 38,10 46,56 46,56 0,00 %

 8.6.10  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 160,25 195,85 195,85 0,00 %

 8.6.11  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 83,65 102,23 102,23 0,00 %

 8.6.12  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 12,06 14,73 88,38 0,00 %

 8.6.13  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 8,7 21,33 26,06 226,72 0,00 %

 8.6.14  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 78,5 10,45 12,77 1.002,44 0,02 %

 8.6.15  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 39,5 27,45 33,54 1.324,83 0,02 %

 8.6.16  97669 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 43,8 18,69 22,84 1.000,39 0,02 %

 8.6.17  

1201009009 

AGESUL ENTRADA DE SERVICO, EM BAIXA TENSAO, COM CAIXA DE MEDICAO 

INSTALADA EM MURETA DE ALVENARIA (1 1/2 VEZ), MEDINDO (1,20 X 

2,10)M, CONFORME PADRAO ENERGISA, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- 

BIFASICO 0 A 10,1 KW

UN 1 4.555,34 5.567,53 5.567,53 0,10 %

 8.6.18  101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 151,66 185,35 185,35 0,00 %

 8.6.19  101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 886,23 1.083,15 1.083,15 0,02 %
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 9 PALCO DE AUTORIDADES 271.563,42 5,09 %

 9.1 TERRAPLANAGEM 11.704,97 0,22 %

 9.1.1  98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m² 86,26 1,97 2,40 207,02 0,00 %

 9.1.2  101124 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 

1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 

AF_07/2020

m³ 12,94 14,60 17,84 230,84 0,00 %

 9.1.3  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 124,9 3,06 3,73 465,87 0,01 %

 9.1.4  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 114,14 75,11 91,79 10.476,91 0,20 %

 9.1.5  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 86,26 3,08 3,76 324,33 0,01 %

 9.2 LOCAÇÃO DA OBRA 2.590,60 0,05 %

 9.2.1  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 37,2 56,98 69,64 2.590,60 0,05 %

 9.3 FUNDAÇÃO 6.163,95 0,12 %

 9.3.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 2,2 87,00 106,33 233,92 0,00 %

 9.3.2  96531 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 16,7 96,48 117,91 1.969,09 0,04 %

 9.3.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 85,8 16,11 19,68 1.688,54 0,03 %

 9.3.4  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 3,2 19,33 23,62 75,58 0,00 %

 9.3.5  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 2,53 710,45 868,31 2.196,82 0,04 %
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 9.4 VIGA BALDRAME E RESPALDO 27.383,15 0,51 %

 9.4.1  103796 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE 

DISSIPAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_08/2022

m² 113,2 55,15 67,40 7.629,68 0,14 %

 9.4.2  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 23,9 17,65 21,57 515,52 0,01 %

 9.4.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 165,6 16,11 19,68 3.259,00 0,06 %

 9.4.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 98,6 14,16 17,30 1.705,78 0,03 %

 9.4.5  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 188,5 11,07 13,52 2.548,52 0,05 %

 9.4.6  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 100 10,51 12,84 1.284,00 0,02 %

 9.4.7  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 122,2 19,33 23,62 2.886,36 0,05 %

 9.4.8  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 8,7 710,45 868,31 7.554,29 0,14 %

 9.5 PILARES 20.401,82 0,38 %

 9.5.1  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 59,3 125,09 152,88 9.065,78 0,17 %

 9.5.2  

0601002170 

AGESUL ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, 

MEDIA, DIAM. 10,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO 

(C/ PERDA DE 11%)

KG 45,1 11,52 14,07 634,55 0,01 %

 9.5.3  

0601002175 

AGESUL ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, 

MEDIA, DIAM. 12,5MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO 

(C/ PERDA DE 11%)

KG 111,3 9,73 11,89 1.323,35 0,02 %

 9.5.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 246,3 9,43 11,52 2.837,37 0,05 %
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 9.5.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 82,3 14,12 17,25 1.419,67 0,03 %

 9.5.6  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 4,1 1.021,97 1.249,05 5.121,10 0,10 %

 9.6 LAJE 27.108,10 0,51 %

 9.6.1  92538 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 42,7 33,00 40,33 1.722,09 0,03 %

 9.6.2  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 25,4 13,05 15,94 404,87 0,01 %

 9.6.3  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 82,5 12,39 15,14 1.249,05 0,02 %

 9.6.4  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 87,7 11,09 13,55 1.188,33 0,02 %

 9.6.5  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 300,6 9,34 11,41 3.429,84 0,06 %

 9.6.6  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 77 13,66 16,69 1.285,13 0,02 %

 9.6.7  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 7,2 745,11 910,67 6.556,82 0,12 %

 9.6.8  IUP30019 Próprio LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA BETA 16 FORRO/PISO, CAPA=5CM EM 

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25,0 MPA, CONTROLE A, 

CONS=0,063M3/M2, PREENCHIMENTO EPS/CERAMICA, INTEREIXO 49CM, 

SOBRECARGA=200KG/M2, VAOS ATE 5,60M, (EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

E FERRAGENS)

m² 38,71 147,89 180,75 6.996,83 0,13 %

 9.6.9  

0601003215 

AGESUL ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADAS, 

PE DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES

m² 38,71 42,16 51,52 1.994,33 0,04 %
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 9.6.10  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

m² 10,67 174,90 213,76 2.280,81 0,04 %

 9.7 ALVENARIA 16.098,84 0,30 %

 9.7.1  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 94,56 139,30 170,25 16.098,84 0,30 %

 9.8 REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO 16.050,73 0,30 %

 9.8.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 183,12 4,57 5,58 1.021,80 0,02 %

 9.8.2  87528 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 183,12 44,57 54,47 9.974,54 0,19 %

 9.8.3  90407 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

m² 43 51,38 62,79 2.699,97 0,05 %

 9.8.4  97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 

SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

m² 49,39 39,01 47,67 2.354,42 0,04 %

 9.9 PINTURA 7.393,99 0,14 %

 9.9.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 183,12 3,68 4,49 822,20 0,02 %

 9.9.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 183,12 12,55 15,33 2.807,22 0,05 %

 9.9.3  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 183,12 13,38 16,35 2.994,01 0,06 %

 9.9.4  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 43 14,67 17,92 770,56 0,01 %

 9.10 COBERTURA 9.841,77 0,18 %
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 9.10.1  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 43,58 52,51 64,17 2.796,52 0,05 %

 9.10.2  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 43,58 69,11 84,46 3.680,76 0,07 %

 9.10.3  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 9,48 166,22 203,15 1.925,86 0,04 %

 9.10.4  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 

CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 20,18 58,33 71,29 1.438,63 0,03 %

 9.11 RAMPA DE ACESSO E ESCADA 126.825,50 2,38 %

 9.11.1  92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_09/2020

m² 32,4 182,85 223,47 7.240,42 0,14 %

 9.11.2  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 114,22 14,16 17,30 1.976,00 0,04 %

 9.11.3  92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 37,67 15,31 18,71 704,80 0,01 %

 9.11.4  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 1,94 1.038,52 1.269,27 2.462,38 0,05 %

 9.11.5  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 17,29 139,30 170,25 2.943,62 0,06 %

 9.11.6  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 34,58 4,57 5,58 192,95 0,00 %

 9.11.7  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 34,58 41,32 50,50 1.746,29 0,03 %
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 9.11.8  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 10,71 75,11 91,79 983,07 0,02 %

 9.11.9  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 10,71 6,72 8,21 87,92 0,00 %

 9.11.10  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 107,1 3,06 3,73 399,48 0,01 %

 9.11.11  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

m³ 2,36 176,40 215,59 508,79 0,01 %

 9.11.12  

0401001109 

AGESUL REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 

SOQUETE

m² 23,57 30,19 36,89 869,49 0,02 %

 9.11.13  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 23,57 77,04 94,15 2.219,11 0,04 %

 9.11.14  

1101004200 

AGESUL GUARDA CORPO EM ACO INOX 304 POLIDO, TUBO (PES E BARRA 

SUPERIOR) DE 2", COM 2 CORRIMAOS (H=0,70M E 0,92M) EM TUBO DE 

1.1/2", FECHAMENTO EM TUBOS DE 1/2" A CADA 10CM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

m² 61,58 1.300,00 1.588,86 97.841,99 1,84 %

 9.11.15  97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 

SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

m² 23,57 39,01 47,67 1.123,58 0,02 %

 9.11.16  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 23,57 20,09 24,55 578,64 0,01 %

 9.11.17  104489 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESCADA EM 

CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_11/2022

m³ 1 4.047,60 4.946,97 4.946,97 0,09 %

 10 LANCHONETE 296.985,90 5,57 %

 10.1 DEMOLIÇÃO 15.551,06 0,29 %

 10.1.1  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 98,9 21,28 26,00 2.571,40 0,05 %
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 10.1.2  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 30,21 53,01 64,78 1.957,00 0,04 %

 10.1.3  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 117,54 3,31 4,04 474,86 0,01 %

 10.1.4  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 117,54 7,14 8,72 1.024,94 0,02 %

 10.1.5  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 7,02 22,96 28,06 196,98 0,00 %

 10.1.6  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 5,04 8,88 10,85 54,68 0,00 %

 10.1.7  97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m³ 28,12 248,16 303,30 8.528,79 0,16 %

 10.1.8  97626 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1,14 532,85 651,24 742,41 0,01 %

 10.2 TERRAPLANAGEM 11.801,39 0,22 %

 10.2.1  98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m² 281,2 1,97 2,40 674,88 0,01 %

 10.2.2  101124 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 

1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 

AF_07/2020

m³ 42,18 14,60 17,84 752,49 0,01 %

 10.2.3  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 421,8 3,06 3,73 1.573,31 0,03 %

 10.2.4  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 84,36 75,11 91,79 7.743,40 0,15 %

 10.2.5  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 281,2 3,08 3,76 1.057,31 0,02 %

 10.3 LOCAÇÃO DA OBRA 4.743,87 0,09 %

 10.3.1  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 68,12 56,98 69,64 4.743,87 0,09 %

 10.4 FUNDAÇÃO 11.142,21 0,21 %
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 10.4.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 4,6 87,00 106,33 489,11 0,01 %

 10.4.2  96531 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 22,7 96,48 117,91 2.676,55 0,05 %

 10.4.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 133,2 16,11 19,68 2.621,37 0,05 %

 10.4.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 28,3 14,16 17,30 489,59 0,01 %

 10.4.5  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 14,5 11,07 13,52 196,04 0,00 %

 10.4.6  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 4,6 830,57 1.015,12 4.669,55 0,09 %

 10.5 VIGA BALDRAME E RESPALDO 37.100,51 0,70 %

 10.5.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 3,7 95,77 117,05 433,08 0,01 %

 10.5.2  103796 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE 

DISSIPAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_08/2022

m² 178,4 55,15 67,40 12.024,16 0,23 %

 10.5.3  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 46,1 17,65 21,57 994,37 0,02 %

 10.5.4  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 283,4 16,11 19,68 5.577,31 0,10 %

 10.5.5  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 176,5 14,16 17,30 3.053,45 0,06 %

 10.5.6  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 42 11,07 13,52 567,84 0,01 %

 10.5.7  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 192,7 19,33 23,62 4.551,57 0,09 %
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 10.5.8  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 11,4 710,45 868,31 9.898,73 0,19 %

 10.6 PILARES 22.073,17 0,41 %

 10.6.1  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 67,9 125,09 152,88 10.380,55 0,19 %

 10.6.2  

0601002170 

AGESUL ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, 

MEDIA, DIAM. 10,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO 

(C/ PERDA DE 11%)

KG 220,4 11,52 14,07 3.101,02 0,06 %

 10.6.3  

0601002175 

AGESUL ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, 

MEDIA, DIAM. 12,5MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO 

(C/ PERDA DE 11%)

KG 33,2 9,73 11,89 394,74 0,01 %

 10.6.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 43,5 9,43 11,52 501,12 0,01 %

 10.6.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 192,7 14,12 17,25 3.324,07 0,06 %

 10.6.6  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 3,5 1.021,97 1.249,05 4.371,67 0,08 %

 10.7 LAJE 3.191,43 0,06 %

 10.7.1  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

m² 14,93 174,90 213,76 3.191,43 0,06 %

 10.8 ALVENARIA 19.094,37 0,36 %

 10.8.1  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 203,11 76,92 94,01 19.094,37 0,36 %

 10.9 REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO 44.280,88 0,83 %
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 10.9.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 406,22 7,41 9,05 3.676,29 0,07 %

 10.9.2  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 523,6 54,59 66,71 34.929,35 0,66 %

 10.9.3  

1501000108 

AGESUL REVESTIMENTO DE PAREDE CERAMICO, PLACAS DE (30 X 60)CM, LINHA 

WHITE PLAIN, BORDA BOLD DA PORTINARI OU SIMILAR, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA COLANTE EM PO (CIMENTCOLA, QUARTZOLIT OU 

SIMILAR), INCL. REJUNTE L FLEX DA PORTOCOL OU SIMILAR

m² 38,31 121,21 148,14 5.675,24 0,11 %

 10.10 REVESTIMENTO DE PISO 32.060,95 0,60 %

 10.10.1  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 17,48 750,81 917,63 16.040,17 0,30 %

 10.10.2  104598 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 78,4 150,82 184,33 14.451,47 0,27 %

 10.10.3  104619 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023

M 66,44 19,33 23,62 1.569,31 0,03 %

 10.11 ESQUADRIAS 20.679,71 0,39 %

 10.11.1  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 6,72 758,56 927,11 6.230,17 0,12 %

 10.11.2  91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4 100,21 122,47 489,88 0,01 %

 10.11.3  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 10,6 510,18 623,54 6.609,52 0,12 %

 10.11.4  99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 

BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

m² 10,6 567,35 693,41 7.350,14 0,14 %

 10.12 PINTURA 18.165,77 0,34 %
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 10.12.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 523,6 3,68 4,49 2.350,96 0,04 %

 10.12.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 485,29 12,55 15,33 7.439,49 0,14 %

 10.12.3  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 485,29 13,38 16,35 7.934,49 0,15 %

 10.12.4  100754 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 13,44 26,84 32,80 440,83 0,01 %

 10.13 COBERTURA E FORRO 57.100,58 1,07 %

 10.13.1  96485 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 125,76 78,68 96,16 12.093,08 0,23 %

 10.13.2  96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_08/2023

M 122,66 13,31 16,26 1.994,45 0,04 %

 10.13.3  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 126,83 52,51 64,17 8.138,68 0,15 %

 10.13.4  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 126,83 199,69 244,06 30.954,12 0,58 %

 10.13.5  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 37,35 85,88 104,96 3.920,25 0,07 %

 11 BANHEIROS 227.646,36 4,27 %

 11.1 TERRAPLANAGEM 2.204,74 0,04 %

 11.1.1  98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m² 52,54 1,97 2,40 126,09 0,00 %

 11.1.2  101124 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 

1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 

AF_07/2020

m³ 7,88 14,60 17,84 140,57 0,00 %
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 11.1.3  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 78,8 3,06 3,73 293,92 0,01 %

 11.1.4  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 15,76 75,11 91,79 1.446,61 0,03 %

 11.1.5  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 52,54 3,08 3,76 197,55 0,00 %

 11.2 LOCAÇÃO DA OBRA 2.481,27 0,05 %

 11.2.1  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 35,63 56,98 69,64 2.481,27 0,05 %

 11.3 FUNDAÇÃO 9.876,22 0,19 %

 11.3.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 4,1 87,00 106,33 435,95 0,01 %

 11.3.2  96531 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 20,5 96,48 117,91 2.417,15 0,05 %

 11.3.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 132,9 16,11 19,68 2.615,47 0,05 %

 11.3.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 14,2 14,16 17,30 245,66 0,00 %

 11.3.5  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 4,1 830,57 1.015,12 4.161,99 0,08 %

 11.4 VIGA BALDRAME E RESPALDO 17.910,37 0,34 %

 11.4.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 2,4 95,77 117,05 280,92 0,01 %

 11.4.2  103796 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE 

DISSIPAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_08/2022

m² 82,5 55,15 67,40 5.560,50 0,10 %
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 11.4.3  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 21,4 17,65 21,57 461,59 0,01 %

 11.4.4  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 201,8 16,11 19,68 3.971,42 0,07 %

 11.4.5  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 26,2 14,16 17,30 453,26 0,01 %

 11.4.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 87,2 19,33 23,62 2.059,66 0,04 %

 11.4.7  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 5,9 710,45 868,31 5.123,02 0,10 %

 11.5 PILAR 17.056,20 0,32 %

 11.5.1  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 58 125,09 152,88 8.867,04 0,17 %

 11.5.2  

0601002170 

AGESUL ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, 

MEDIA, DIAM. 10,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO 

(C/ PERDA DE 11%)

KG 208,8 11,52 14,07 2.937,81 0,06 %

 11.5.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 87,2 14,12 17,25 1.504,20 0,03 %

 11.5.4  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 3 1.021,97 1.249,05 3.747,15 0,07 %

 11.6 LAJE 22.395,31 0,42 %

 11.6.1  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

m² 46,11 174,90 213,76 9.856,47 0,18 %

 11.6.2  92538 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 24,9 33,00 40,33 1.004,21 0,02 %

 11.6.3  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,6 13,05 15,94 41,44 0,00 %
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 11.6.4  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 387,4 12,39 15,14 5.865,23 0,11 %

 11.6.5  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 75,3 13,66 16,69 1.256,75 0,02 %

 11.6.6  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 4,8 745,11 910,67 4.371,21 0,08 %

 11.7 ALVENARIA 29.757,99 0,56 %

 11.7.1  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 174,79 139,30 170,25 29.757,99 0,56 %

 11.8 REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO 55.048,18 1,03 %

 11.8.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 321,63 4,57 5,58 1.794,69 0,03 %

 11.8.2  87528 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 321,63 44,57 54,47 17.519,18 0,33 %

 11.8.3  

1501000108 

AGESUL REVESTIMENTO DE PAREDE CERAMICO, PLACAS DE (30 X 60)CM, LINHA 

WHITE PLAIN, BORDA BOLD DA PORTINARI OU SIMILAR, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA COLANTE EM PO (CIMENTCOLA, QUARTZOLIT OU 

SIMILAR), INCL. REJUNTE L FLEX DA PORTOCOL OU SIMILAR

m² 222,21 121,21 148,14 32.918,18 0,62 %

 11.8.4  90407 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

m² 44,85 51,38 62,79 2.816,13 0,05 %

 11.9 REVESTIMENTO DE PISO 12.935,44 0,24 %
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 11.9.1  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 5,25 750,81 917,63 4.817,55 0,09 %

 11.9.2  104598 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 44,04 150,82 184,33 8.117,89 0,15 %

 11.10 ESQUADRIAS 14.282,71 0,27 %

 11.10.1  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 10,92 758,56 927,11 10.124,04 0,19 %

 11.10.2  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 7 165,28 202,00 1.414,00 0,03 %

 11.10.3  100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 5 83,18 101,66 508,30 0,01 %

 11.10.4  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,16 847,13 1.035,36 2.236,37 0,04 %

 11.11 PINTURA 7.890,77 0,15 %

 11.11.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 406,22 3,68 4,49 1.823,92 0,03 %

 11.11.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 184,01 12,55 15,33 2.820,87 0,05 %

 11.11.3  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 184,01 13,38 16,35 3.008,56 0,06 %

 11.11.4  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 4,32 44,97 54,96 237,42 0,00 %

 11.12 COBERTURA 18.209,66 0,34 %

 11.12.1  92608 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 4 1.239,52 1.514,94 6.059,76 0,11 %
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 11.12.2  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 60,46 52,51 64,17 3.879,71 0,07 %

 11.12.3  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 60,46 69,11 84,46 5.106,45 0,10 %

 11.12.4  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 4 166,22 203,15 812,60 0,02 %

 11.12.5  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 

CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 32,98 58,33 71,29 2.351,14 0,04 %

 11.13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 17.597,50 0,33 %

 11.13.1  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 374,87 458,16 1.832,64 0,03 %

 11.13.2  

2401002010 

AGESUL BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, 

DIAMETRO MINIMO DE 3CM

UN 4 297,83 364,00 1.456,00 0,03 %

 11.13.3  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 374,87 458,16 1.832,64 0,03 %

 11.13.4  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 361,99 442,42 884,84 0,02 %

 11.13.5  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 59,59 72,83 582,64 0,01 %

 11.13.6  

1301004064 

AGESUL TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO

UN 6 61,64 75,33 451,98 0,01 %

 11.13.7  

2401002050 

AGESUL PROTETOR DE IMPACTO EM ACO INOX POLIDO 304 SHIELD, ALTURA DE 

40CM, LARGURA DE 80CM OU 90CM

UN 2 202,15 247,06 494,12 0,01 %

 11.13.8  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 342,63 418,76 837,52 0,02 %

 11.13.9  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 7,68 906,50 1.107,92 8.508,82 0,16 %
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 11.13.10  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 5 117,22 143,26 716,30 0,01 %

 12 INSTALAÇÕES ÉLETRICA DAS CONSTRUÇÕES 

(PALCO/LANCHONETE/BANHEIROS)

42.675,05 0,80 %

 12.1 INSTALAÇÃO ÉLETRICA PALCO DAS AUTORIDADES 9.666,98 0,18 %

 12.1.1  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 15,73 19,22 134,54 0,00 %

 12.1.2  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 14,64 17,89 107,34 0,00 %

 12.1.3  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 15,54 18,99 189,90 0,00 %

 12.1.4  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 47,6 2,69 3,28 156,12 0,00 %

 12.1.5  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 15,9 3,89 4,75 75,52 0,00 %

 12.1.6  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 19,7 8,40 10,26 202,12 0,00 %

 12.1.7  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 18,9 15,05 18,39 347,57 0,01 %

 12.1.8  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14 40,10 49,01 686,14 0,01 %

 12.1.9  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 41,98 51,30 51,30 0,00 %

 12.1.10  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 59,34 72,52 290,08 0,01 %

 12.1.11  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 60,50 73,94 73,94 0,00 %

 
Rua Campo Grande  - Centro - Itaquiraí / MS

(67) 3476-3500 / administracao@itaquirai.ms.gov.br 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ

CNPJ: 15.403.041/0001-04 

Obra

REFORMA E REVITALIZÇÃO PRAÇA SANTOS TOMAZELLI - ITAQUIRAI MS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 01/2024 - Mato 

Grosso do Sul

AGESUL - 01/2024 - Mato 

Grosso do Sul

22,22% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

 12.1.12  93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 62,84 76,80 76,80 0,00 %

 12.1.13  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 1 38,10 46,56 46,56 0,00 %

 12.1.14  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 160,25 195,85 195,85 0,00 %

 12.1.15  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 15,23 18,61 18,61 0,00 %

 12.1.16  IUP30011 Próprio REFLETORES LAMPADA LED 30W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 3 52,30 63,92 191,76 0,00 %

 12.1.17  

1201005135 

AGESUL DISPOSITIVO DPS, CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 4 117,70 143,85 575,40 0,01 %

 12.1.18  97593 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 

DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 19 136,50 166,83 3.169,77 0,06 %

 12.1.19  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 12,7 21,33 26,06 330,96 0,01 %

 12.1.20  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 111,7 10,45 12,77 1.426,40 0,03 %

 12.1.21  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 2,9 27,45 33,54 97,26 0,00 %

 12.1.22  101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 

DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 617,46 754,65 754,65 0,01 %

 12.1.23  IUP30003 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 30X30 CM CONCRETO - EMBUTIDA NO PISO UN 3 127,75 156,13 468,39 0,01 %

 12.2 INSTALAÇÃO ÉLETRICA LANCHONETE E BANHEIROS 33.008,07 0,62 %

 12.2.1  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 76 15,73 19,22 1.460,72 0,03 %
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 12.2.2  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 29 14,64 17,89 518,81 0,01 %

 12.2.3  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9 13,29 16,24 146,16 0,00 %

 12.2.4  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 484,8 2,69 3,28 1.590,14 0,03 %

 12.2.5  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 4 21,75 26,58 106,32 0,00 %

 12.2.6  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 446,5 3,89 4,75 2.120,87 0,04 %

 12.2.7  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 169,7 6,02 7,35 1.247,29 0,02 %

 12.2.8  92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 7,6 69,36 84,77 644,25 0,01 %

 12.2.9  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 26,38 32,24 64,48 0,00 %

 12.2.10  91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 45,85 56,03 112,06 0,00 %

 12.2.11  IUP30031 Próprio INTERRUPTOR AUTOMATICO POR PRESENÇA, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA

UN 9 175,15 214,06 1.926,54 0,04 %

 12.2.12  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 40,10 49,01 490,10 0,01 %

 12.2.13  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 34 41,98 51,30 1.744,20 0,03 %

 12.2.14  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 3 38,10 46,56 139,68 0,00 %
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 12.2.15  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 13 59,34 72,52 942,76 0,02 %

 12.2.16  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7 12,65 15,46 108,22 0,00 %

 12.2.17  IUP30032 Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 122,45 149,65 149,65 0,00 %

 12.2.18  

1201005135 

AGESUL DISPOSITIVO DPS, CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 4 117,70 143,85 575,40 0,01 %

 12.2.19  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,7 21,33 26,06 800,04 0,02 %

 12.2.20  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 261,1 10,45 12,77 3.334,24 0,06 %

 12.2.21  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 4,9 27,45 33,54 164,34 0,00 %

 12.2.22  IUP30011 Próprio REFLETORES LAMPADA LED 30W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2 52,30 63,92 127,84 0,00 %

 12.2.24  

1201009009 

AGESUL ENTRADA DE SERVICO, EM BAIXA TENSAO, COM CAIXA DE MEDICAO 

INSTALADA EM MURETA DE ALVENARIA (1 1/2 VEZ), MEDINDO (1,20 X 

2,10)M, CONFORME PADRAO ENERGISA, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- 

BIFASICO 0 A 10,1 KW

UN 1 4.555,34 5.567,53 5.567,53 0,10 %

 12.2.24  IUP30010 Próprio LUMINÁRIA PLAFONIER QUADRADO COM PAINEL LED 36W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 9 203,97 249,29 2.243,61 0,04 %

 12.2.25  IUP30044 Próprio ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO

UN 1 4.150,79 5.073,09 5.073,09 0,10 %

 12.2.26  

1201005003 

AGESUL QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO 

TRIFASICO DE 100A, CAPACIDADE PARA 12 MODULOS DIN DA CEMAR OU 

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 456,16 557,51 557,51 0,01 %
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 12.2.27  

1201005005 

AGESUL QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO 

TRIFASICO DE 100A, CAPACIDADE PARA 24 MODULOS DIN DA CEMAR OU 

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 640,26 782,52 782,52 0,01 %

 12.2.28  

1201005346 

AGESUL CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA 

PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 15 CM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 2 110,34 134,85 269,70 0,01 %

 13 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DAS CONSTRUÇÕES 

(PALCO/LANCHONETE/BANHEIROS)

63.494,03 1,19 %

 13.1  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 604,28 738,55 2.215,65 0,04 %

 13.2  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 3 310,43 379,40 1.138,20 0,02 %

 13.3  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 757,55 925,87 1.851,74 0,03 %

 13.4  89971 SINAPI KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3 46,73 57,11 171,33 0,00 %

 13.5  

2401001000 

AGESUL ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, EM POLIPROPILENO LINHA 

EVOLUTION SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR

UN 2 213,31 260,70 521,40 0,01 %

 13.6  89972 SINAPI KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7 52,02 63,57 444,99 0,01 %

 13.7  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 28,45 34,77 69,54 0,00 %

 13.8  94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 42,03 51,36 102,72 0,00 %

 13.9  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 59,04 72,15 72,15 0,00 %

 13.10  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 

METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5 240,06 293,40 1.467,00 0,03 %
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 13.11  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 3 49,68 60,71 182,13 0,00 %

 13.12  IUP30018 Próprio BANCADA MÁRMORE 2,43 X 50 CM, INCLUSO 3 CUBAS DE SOBREPOR 

RETANGULAR EM LOUÇA, VULAS, SIFÕES TIPO BRANCA 52X45 CM, 

VÁLGARRAFA E ENGATES FLEXÍVEIS 40 CM EM METAL CROMADO E 

APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 6.115,59 7.474,47 14.948,94 0,28 %

 13.13  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 152,64 186,55 373,10 0,01 %

 13.14  

1301003066 

AGESUL TORNEIRA PARA LAVATORIO DE ACIONAMENTO HIDROMECANICO, 

FECHAMENTO AUTOMATICO, ACABAMENTO L.C., PRESSMATIC MESA 

COMPACT, REF.17160606, 1/2" DA DOCOL OU SIMILAR

UN 2 216,25 264,30 528,60 0,01 %

 13.15  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 374,87 458,16 916,32 0,02 %

 13.16  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 361,99 442,42 884,84 0,02 %

 13.17  102623 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 

CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021

UN 1 838,57 1.024,90 1.024,90 0,02 %

 13.18  

0101002141 

AGESUL TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 96,32 21,54 26,32 2.535,14 0,05 %

 13.19  

1301001062 

AGESUL TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 21,03 27,76 33,92 713,33 0,01 %

 13.20  

0101002146 

AGESUL TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 28,65 44,41 54,27 1.554,83 0,03 %

 13.21  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9 68,78 84,06 756,54 0,01 %

 13.22  

COMPOSIÇ

ÃO 11 

Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO MACIÇO, 

DIMENSÕES INTERNAS (60X60X100 PROFUNDIDADE CM)

UN 3 390,22 476,92 1.430,76 0,03 %
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 13.23  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 2 386,40 472,25 944,50 0,02 %

 13.24  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 30,05 35,74 43,68 1.312,58 0,02 %

 13.25  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 28,02 25,68 31,38 879,26 0,02 %

 13.26  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 22,81 32,09 39,22 894,60 0,02 %

 13.27  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 33,43 19,98 24,41 816,02 0,02 %

 13.28  

0101002116 

AGESUL FOSSA SEPTICA CIRCULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO ARMADO, 

DIAMETRO INTERNO = 1,00M, ALTURA EXTERNA = 3,00M, REJUNTADA 

COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE TAMPA PRE-

MOLDADA

UN 2 2.290,33 2.799,24 5.598,48 0,11 %

 13.29  98065 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 

M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 2 7.831,96 9.572,22 19.144,44 0,36 %

 14 ILUMINAÇÃO PUBLICA 129.268,28 2,42 %

 14.1  IUP30037 Próprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, 

H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_11/2019

UN 1 2.548,56 3.114,85 3.114,85 0,06 %

 14.2  101658 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 90 669,62 818,40 73.656,00 1,38 %

 14.3  IUP30036 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE TRIPLO PARA LUMINÁRIA 

DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

UN 30 198,93 243,13 7.293,90 0,14 %

 14.4  97881 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 

AF_12/2020

UN 30 139,35 170,31 5.109,30 0,10 %
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 14.5  101904 SINAPI CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 2 1.938,08 2.368,72 4.737,44 0,09 %

 14.6  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 2 38,10 46,56 93,12 0,00 %

 14.7  

1201009054 

AGESUL CAIXA PARA MEDICAO DIRETA ATE 200A (600X1000X200)MM, PADRAO 

ENERGISA

UN 2 945,98 1.156,17 2.312,34 0,04 %

 14.8  101896 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 661,88 808,94 1.617,88 0,03 %

 14.9  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 240,9 22,78 27,84 6.706,65 0,13 %

 14.10  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 660 6,43 7,85 5.181,00 0,10 %

 14.11  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 24 18,33 22,40 537,60 0,01 %

 14.12  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 756,8 15,05 18,39 13.917,55 0,26 %

 14.13  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 458,7 8,91 10,88 4.990,65 0,09 %

 15 SERVIÇOS FINAIS PARA ENTREGA DA OBRA 15.614,20 0,29 %

 15.1  97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1152 2,82 3,44 3.962,88 0,07 %

 15.2  

2201000010 

AGESUL LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 874,32 3,46 4,22 3.689,63 0,07 %

 15.3  99802 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 

SECO. AF_04/2019

m² 11474,21 0,50 0,61 6.999,26 0,13 %

 15.4  IUP30038 Próprio PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1 787,46 962,43 962,43 0,02 %

 16 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 228.490,56 4,29 %

 16.1  90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 24,53 29,98 3.597,60 0,07 %
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 16.2  88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 12,21 14,92 1.790,40 0,03 %

 16.3  88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 96 30,38 37,13 3.564,48 0,07 %

 16.4  88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 96 25,60 31,28 3.002,88 0,06 %

 16.5  90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1920 20,85 25,48 48.921,60 0,92 %

 16.6  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1920 27,63 33,76 64.819,20 1,22 %

 16.7  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 720 116,82 142,77 102.794,40 1,93 %

Total Geral 5.331.614,13

_______________________________________________________________

Engenheiro Willan Pavão

CREA: 1442343/SC

Total sem BDI 4.363.104,34

Total do BDI 968.509,79
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