
Item Descrição
1.1.1 Placa da obra em chapa galvanizada
1.1.2 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
1.1.3 Carga manual de entulho em caçamba estacionaria
1.1.4 Locação de caçamba estacionaria cap.=4m3

1.1.5 REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA
Fundações 

2.1.1
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

2.1.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (ESTACAS)

2.1.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

2.1.5
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO 
DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

2.1.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

Vigas

2.2.1.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(ESTRIBOS)

2.2.1.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(LONGITUDINAIS)

2.2.1.3 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015

2.2.1.4
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, M3 AS 
897,93 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
Pilares

2.2.2.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(ESTRIBOS)

2.2.2.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(LONGITUDINAIS)

2.2.2.3
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

2.2.2.4
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, M3 AS 
897,93 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
Fechamento

3.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON EIRA. 
AF_12/2021

REMOÇÃO DAS CALÇADAS 
ESTIMADO 
ESTIMADO 
PINTURA EXTERNA 

alvenaria da rampa = 11,56 m²

5m de Pilares seção 15x30   -  ᵩ5mm c/ 15cm - Total de 34 estribos -  ᵩ5mm 15x134 - L = 0,82m 
x 34x 1,15 = 32,06m - M = 32,06 x 0,154 = 4,93Kg

5m de pilares  -  4ᵩ10mm  L = 5 x 4 x 0,624 x 1,15 = 14,35Kg

3 ᵩ10mm 57x57+10  /  3 ᵩ10mm 54x54+10  /  3 ᵩ10mm 51x51+10  -  L = 6,78m  -  M=6,78x0,395 
= 2,67Kg  -  P/ 5 blocos - M = 13,35Kg - C/ perdas - M = 13,35*1,15 = 15,35Kg

V = 0,6x0,6x0,6x5x1,15 = 1,24m³

A = 0,6x0,6x2x1,15 = 0,82m²

Viga seção 15x30 - Ext. 25m -  ᵩ5mm 314 c/ 15cm - Total de 167 estribos -  ᵩ5mm 9x27 - L = 
0,82m x 167 x 1,15 = m157,48 - M = 157,48x 0,154 = 24,25Kg

Viga seção 15x30  -  4ᵩ10mm  L = 25 x 4 x 0,624 x 1,15 = 71,76Kg c/ perca

Viga seção 15x30  -  A=0,3x25x2x1,15 = 17,25m²

Viga seção 15x30  -  V = 25 x 0,15 x 0,30 x 1,15 = 1,29m³

5m de pilares -  A=0,3 x 2 x 5 x 1,15 = 3,45m²

5m de pilares  -  V = 0,15 x 0,3 x 5 x 1,15 = 0,25m³

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL EXECUTADA POR EMPRESA TERCEIRIZADA MEDIANTE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
DATA : NOVEMBRO DE 2.023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
OBRA: REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA. 
LOCAL: SEDE DA PREFEITURA DE ITAQUIRAÍ - TRAVESSA DOS PODERES S/Nº - QUADRA 01 - LOTE 01 - PAÇO MUNICIPAL- ITAQUIRAÍ - MS
FONTE DE PREÇOS: SINAPI 09/23 E SINDUSCON 09/2023
B.D.I. ADOTADO: 25% 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Cálculo

 Extensão (1,5x5)= 7,5 

 4 ᵩ10mm 2   -  L = 8,0m  -  M=8,0x0,624 = 4,99Kg  -  P/ 5 pilares - M = 4,99x5 = 24,95Kg - C/ 
perdas - M = 24,95x1,15 = 28,68Kg 

2X2= 4 M²



Item Descrição

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL EXECUTADA POR EMPRESA TERCEIRIZADA MEDIANTE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
DATA : NOVEMBRO DE 2.023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
OBRA: REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA. 
LOCAL: SEDE DA PREFEITURA DE ITAQUIRAÍ - TRAVESSA DOS PODERES S/Nº - QUADRA 01 - LOTE 01 - PAÇO MUNICIPAL- ITAQUIRAÍ - MS
FONTE DE PREÇOS: SINAPI 09/23 E SINDUSCON 09/2023
B.D.I. ADOTADO: 25% 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Cálculo
2X2= 4 M²

3.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

3.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

3.4

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES 
DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR 
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
REVESTIMENTO PISO 

3.2.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

3.2.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

3.2.3 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM
3.3.2 Esmalte brilhante parede sem massa e sem selador 3 demäos
3.3.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
3.3.5 Esmalte brilhante parede sem massa e sem selador 3 demäos
4.1 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

4.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARLINDO LORO NETO 
Engenheiro Civil

CREA 66.679/D - MS

 Área: extensão x altura : 160,02 x 4,20: 672,08m² 

rampa de acesso 

ÁREA DA RAMPA

2x alvenaria = 23,12 m²

2x alvenaria = 23,12 m²

 Área: extensão x altura : 160,02 x 4,20: 672,08m² 

ÁREA DOS PASSEIOS 

PISO PARA ACESSIBILIDADE 

 4HORAS POR DIA X 60 DIAS= 240 
 1HORA POR DIA X 60 DIAS = 60 

 Área: extensão x altura : ( 20,92+20,92  ) x 1,20: 50,20m² 
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