PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI
OBRA: REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA.

LOCAL: SEDE DA PREFEITURA DE ITAQUIRAI - TRAVESSA DOS PODERES S/N° - QUADRA 01 - LOTE 01 - PACO MUNICIPAL- ITAQUIRAI - MS

FONTE DE PRECOS: SINAPI 09/23 E SINDUSCON 09/2023
B.D.l. ADOTADO: 25%

REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA GLOBAL EXECUTADA POR EMPRESA TERCEIRIZADA MEDIANTE CONCORRENCIA PUBLICA

DATA : NOVEMBRO DE 2.023

MEMORIA DE CALCULO

Item Descricao Calculo

111 Placa da obra em chapa galvanizada 2X2=4 M?

1.1.2 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 REMOCAO DAS CALCADAS

1.1.3 Carga manual de entulho em cagamba estacionaria ESTIMADO

114 Locagao de cagamba estacionaria cap.=4m3 ESTIMADO

115 REMOGAO DE PINTURA PVA/ACRILICA PINTURA EXTERNA
Fundacoes

11 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO Extensdo (1,5x5)= 7,5
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF _05/2020 ' ’

912 ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 4 o10mm 2 - L=8,0m - M=8,0x0,624 = 4,99Kg - P/5 pilares - M = 4,99x5 = 24,95Kg - C/
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (ESTACAS) perdas - M = 24,95x1,15 = 28,68Kg

213 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 3 ¢10mm 57x57+10 / 3 ¢10mm 54x54+10 / 3 ¢10mm 51x51+10 - L =6,78m - M=6,78x0,395
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 =2,67Kg - P/ 5 blocos - M = 13,35Kg - C/ perdas - M = 13,35*1,15 = 15,35Kg

215 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO V = 0.6x0.6x0.6x5x1.15 = 1 24m?
DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017 ’ ’ ’ ’ ’

2.1.6 IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 A = 0,6x0,6x2x1,15 = 0,82m?
Vigas

2911 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO Viga segdo 15x30 - Ext. 25m - ,5mm 314 c/ 15cm - Total de 167 estribos - ¢5mm 9x27 - L =
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(ESTRIBOS) 0,82m x 167 x 1,15 =m157,48 - M = 157,48x 0,154 = 24,25Kg
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO ] o _ _

2212 | JTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(LONGITUDINAIS) Viga seqdo 15x30 - 4,10mm L =25 x4 x 0,624 x 1,15 =71,76Kg c/ perca

2213 FABRICA(}AO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 Viga se¢ao 15x30 - A=0,3x25x2x1,15 = 17,25m?

9214 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, M3 AS Viga secdo 15x30 - V = 25 x 0,15 x 0,30 x 1,15 = 1,29m?

897,93 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

Pilares

22241

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(ESTRIBOS)

5m de Pilares segdo 15x30 - ,5mm c/ 15cm - Total de 34 estribos - ¢5mm 15x134 - L = 0,82m
x 34x 1,15 =32,06m - M = 32,06 x 0,154 = 4,93Kg

2222

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(LONGITUDINAIS)

5m de pilares - 4,10mm L =5x4x 0,624 x 1,15 = 14,35Kg

2223

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

5m de pilares - A=0,3x2x5x 1,15 = 3,45m?

2224

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, M3 AS
897,93 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

5m de pilares - V=0,15x0,3x5x 1,15 =0,25m?

Fechamento

3.1

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON EIRA.
AF_12/2021

alvenaria da rampa = 11,56 m?
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Item

Descri¢ao

Calculo

3.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

2x alvenaria = 23,12 m?

3.3

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

2x alvenaria = 23,12 m?

34

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES
DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.

rampa de acesso

REVESTIMENTO PISO

3.2.1

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

AREA DA RAMPA

322

EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

AREA DOS PASSEIOS

323

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X40 X 2,5* CM

PISO PARA ACESSIBILIDADE

332

Esmalte brilhante parede sem massa e sem selador 3 deméaos

Area: extensdo x altura : 160,02 x 4,20: 672,08m?

3.3.3

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

Area: extenséo x altura : 160,02 x 4,20: 672,08m?

3.3.5

Esmalte brilhante parede sem massa e sem selador 3 demaos

Area: extenséo x altura : ( 20,92+20,92 ) x 1,20: 50,20m?

4.1

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

4HORAS POR DIA X 60 DIAS= 240

4.2

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1HORA POR DIA X 60 DIAS = 60
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