
PREFEITURA DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

 Excedente 
 Sub-leito 

 m  m  m  m  m²  m²  m²  m 
                  507,14                  7,00                       8,04                     7,94           4.026,69           4.077,40           3.549,98                      0,40 
                      8,46                  6,40                       7,44                     7,34                62,09                62,94                54,14                      0,40 
                    17,12                  6,40                       7,44                     7,34              125,66              127,37              109,57                      0,40 
                      9,40                  6,40                       7,44                     7,34                68,99                69,93                60,16                      0,40 
                      7,29                  6,00                       7,04                     6,94                50,59                51,32                43,74                      0,40 
                  249,36                  6,00                       7,04                     6,94           1.730,55           1.755,49           1.496,16                      0,40 
                  250,42                  6,40                       7,44                     7,34           1.838,08           1.863,12           1.602,69                      0,40 

             669,36              702,83              669,36                      0,40 
               41,16                49,80                41,16                      0,40 

 TOTAL:            7.626,96 

 RUA ARCO ÍRIS 

                           0,20 
 LIMPA RODAS AV. MATO GROSSO                    1,00                            0,20 
 AVENIDA MATO GROSSO LE                    1,00 

                           0,20 

                           0,20 
                   1,00                            0,20  RUA UMUARAMA 
                   1,00 

 AVENIDA MATO GROSSO LD 
                           0,20 

 RUA NEVADA                    1,00 

                           0,20 
                   1,00                            0,20 

                           0,20 

                   1,00 

 RUA ALENCAR FURTADO FILHO                    1,00 

                   1,00  CURVAS 

 RUA ANTONIO DE MELLO GONÇALVES 

 Comprimento 

 un 

7.626,96                      ÁREA A PAVIMENTAR:

MEMÓRIA DE CÁLCULO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

 Local 
 Quantidade 

 Excedente 
 Base 

 m 

 Área da Capa 
 Largura da 

Capa do Pav. 
 Largura de 

Base 
 Área da Base 

 Área do 
Subleito 

 Largura do 
Subleito 

LOCAL: Partes da Rua Jose de Alencar e Av. Mato Grosso
MUNICÍPIO: ITAQUIRAÍ/MS

m²

 1. DADOS DA OBRA 
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PREFEITURA DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

    15,00  cm 
      3,00  cm 
      5,00  km 
  100,00  km 
  100,00  km 
  478,00  km 
      0,42  m 
    3,430  m² 
    6,280  m 
    1,930  m² 
    4,710  m 
    2,890  m² 
    7,000  cm 
  615,00  cm² 
  330,00  cm² 
      1,20  kg/m² 
      0,50  kg/m² 
  2,5548  t/m³ 
      1,00  t/m³ 
      1,50  t/m³ 
      1,00  t/m³ 
      1,30   
    0,836 

 METODOLOGIA ADOTADA PARA O CÁLCULO DAS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL: 

 Ensaio de determinação da massa específica = comprimento do trecho / 100 (um ensaio a cada 100 m) 

 METODOLOGIA ADOTADA PARA O CÁLCULO DAS QUANTIDADES DO CONTROLE TECNOLÓGICO: 
 Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica = área de imprimação da capa / 700 (um ensaio a cada 700 m² de pavimento executado) 
 Ensaio de compactação da base = comprimento do trecho / 100 (um ensaio a cada 100 m) 

 Coeficiente de consumo de brita no concreto 

 Área da rampa = 

 Peso Específico do CBUQ = 

 Peso Específico da Brita = 
 Peso Específico do  RL - 1C= 

 DMT da Usina de CBUQ 
 DMT da Jazida de Brita 

 Área limpa rodas (R=3,00 m) = 

 DMT Emulsão 
 Largura do meio-fio com sarjeta = 

 Consumo de Emulsão RL-1C 

 Peso específico do RR-2C = 

 Área limpa rodas (R=4,00 m) = 
 Comprim. Limpa rodas (R=4,00m) = 

 Espessura da rampa = 

 Espessura da Camada de CBUQ 
 DMT da Jazida de Solo 

 Topógrafo = 4 horas de trabalho semana x 4 semanas por mês x prazo do execução da obra 

 Consumo de Emulsão RR-2C 

 Empolamento = 

 Altura da Base 

 Seção do Tento = 
 Seção do Meio-Fio = 

 Comprim. Limpa rodas (R=3,00m) = 

 Ensaio de determinação do teor de umidade = comprimento do trecho / 100 (um ensaio a cada 100 m) 

 Encarregado geral = 8 horas de trabalho por dia x 22 dias de trabalho por mês x prazo de execução da obra 
 Engeheiro de obra pleno = 4 horas de trabalho por semana x 4 semanas de trabalho por mês x prazo de execução da obra 
 Auxiliar de Topógrafo = 4 horas de trabalho semana x 4 semanas por mês x prazo do execução da obra 
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 m³  m³  m²  m³  m³  m³.km 
                  744,65           3.723,25                4.077,40                 604,00              785,20           3.926,00 
                    24,54              122,70                     62,94                     9,31                12,10                60,50 
                    49,67              248,35                   127,37                   18,84                24,49              122,45 
                    27,27              136,35                     69,93                   10,34                13,44                67,20 
                    20,02              100,10                     51,32                     7,58                  9,85                49,25 
                    63,33              316,65                1.755,49                 259,58              337,45           1.687,25 
                          -                        -                  1.863,12                 275,71              358,42           1.792,10 
                          -                        -                     702,83                 100,40              130,52              652,60 
                    19,42                97,10                     49,80                     6,17                  8,02                40,10 
                  948,90           4.744,50                8.760,20              1.291,93           1.679,49           8.397,45 

 04.01  04.02  04.03  05.01  04.04  04.05  04.06 

 Regularização do 
Subleito 

 VOLUME DE 
BOTA FORA  Local 

 AVENIDA MATO GROSSO LD 

 4. TERRAPLENAGEM 

                 14,94 

 Transporte 
local - Bota 

Fora 

 RUA NEVADA 

                 15,40 

 Carga e 
descarga 
mecânica 

 RUA ARCO ÍRIS 

 Escavação de 
Material para 

Base 

 5. PAVIMENTAÇÃO 

 AVENIDA MATO GROSSO LE 

                 20,98 

                 18,88 

 CURVAS 

 RUA UMUARAMA 

 m³ 

                       -   
                       -   

               729,94 

 RUA ALENCAR FURTADO FILHO 
 RUA ANTONIO DE MELLO GONÇALVES 

 LIMPA RODAS AV. MATO GROSSO 

 TOTAL 

                 48,72 

               572,81 

 Carga e 
descarga 
mecânica 

 Transp. de 
Mat. de Jazida 

para Base 

                 38,21 
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 m²  m²  t  t  m³  t  m³.km 
               3.549,98           3.549,98                       1,77                     4,26              106,49              272,06         10.649,00 
                    54,14                54,14                       0,03                     0,06                  1,62                  4,13              162,00 
                  109,57              109,57                       0,05                     0,13                  3,28                  8,37              328,00 
                    60,16                60,16                       0,03                     0,07                  1,80                  4,59              180,00 
                    43,74                43,74                       0,02                     0,05                  1,31                  3,34              131,00 
               1.496,16           1.496,16                       0,75                     1,80                44,88              114,65           4.488,00 
               1.602,69           1.602,69                       0,80                     1,92                48,08              122,83           4.808,00 
                  669,36              669,36                       0,33                     0,80                20,08                51,30           2.008,00 
                    41,16                41,16                       0,02                     0,05                  1,23                  3,14              123,00 
               7.626,96           7.626,96                       3,80                     9,14              228,77              584,41         22.877,00 

 05.02  05.04  05.06  05.05  05.03  05.09  05.12 

 Pintura de 
Ligação 

                   6,17 

 Local 

                 10,34 

 RUA ALENCAR FURTADO FILHO 

 TOTAL 

 AVENIDA MATO GROSSO LD 

 Imprimação da 
Base 

 Camada de RR- 
2C (para Pintura 

Ligação) 
 m³ 

 CURVAS 

 Volume de 
CBUQ 

            1.291,93 

                 18,84 

 LIMPA RODAS AV. MATO GROSSO 

 RUA ARCO ÍRIS 

                   9,31 
 RUA NEVADA 

               604,00 

 Execução da 
Base 

 AVENIDA MATO GROSSO LE 

 RUA ANTONIO DE MELLO GONÇALVES 

 RUA UMUARAMA 

               275,71 

 Camada de Rl-
1C (para 

Imprimação) 

               100,40 

 Camada de 
CBUQ 

 Tranporte de 
CBUQ 

                   7,58 
               259,58 
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PREFEITURA DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

 Lado Esquerdo  Lado Direito  Lado Esquerdo  Total 
 m  m  m  m  m  m²  un 

                      1,00              482,34                   463,94                 946,28                  7,00           1.001,01           3.337,00 
                      1,00                  8,46                       8,46                   16,92                  6,40                      -   
                      1,00                17,12                     17,12                   34,24                12,80                      -   
                      1,00                  9,40                       9,40                   18,80                  6,40                      -   
                      1,00                  7,29                       7,29                   14,58                  6,40                      -                        -   
                      1,00              249,36                   129,60                 378,96                  5,80              243,12              672,00 
                      1,00              196,22                     75,24                 271,46                  5,80                      -                        -   
                      1,00                 114,88                      -   
                      1,00                   64,40              230,07              582,00 

             1.860,52                50,60           1.474,20           4.591,00 

Volume Calçada         103,194  m³ 

                   1,00 
                   1,00 

 RUA ANTONIO DE MELLO GONÇALVES 

 Local 
 Cruzamentos descontados 

                   1,00 

                   1,00 

 RUA NEVADA 

 CURVAS                    1,00 

 m 

 AVENIDA MATO GROSSO LD 

                   1,00 

 RUA ARCO ÍRIS 

 LIMPA RODAS AV. MATO GROSSO 

                   1,00 

 TOTAL 

 RUA UMUARAMA 

                   1,00 
 AVENIDA MATO GROSSO LE 

 RUA ALENCAR FURTADO FILHO 

 Comprimentos 

 6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 Tento de 
Concreto 

 Meio-Fio e Sarjeta Conjugados 

 Lado Direito 

                   1,00 

 Calçada  Piso Tátil 
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PREFEITURA DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Volume Brita p/ Calçada           73,474  m³ 
Transporte Brita / calçada      5.510,550  m³.km 

Cálculo Volume Brita
 Meio fio           66,234  m³ 
 Tento             0,966  m³ 
 Soma           67,200 
Transporte Brita      5.040,000  m³.Km 

Piso Tátil        4.591,00  und 
Piso Tátil             1.148  m 
Transporte piso Tátil         401,800  t.km 

 Aplicação de CBUQ = volume de cbuq x peso específico (2,40 t/m³) 

Transporte de brita para meio-fio e tento = (comprimento total do meio-fio x sua seção transversal (615 cm²)) + (comprimento total do tento x sua seção transversal (330,00 cm²)) x 
coeficiente de consumo de brita (0,836) x peso específico da brita (1,50 t/m³) x distância de transporte da jazida de brita ao local da obra.

METODOLOGIA ADOTADA PARA O CÁLCULO DAS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA:

 Execução da base = comprimento da rua x largura da base x altura da base. 

 Tento de concreto = largura da capa + (2 x largura do meio-fio e sarjeta). 

 Imprimação da base = comprimento da rua x largura da capa do pavimento. 

Transporte de emulsão asfáltica = ((área de imprimação da base x consumo de cm-30 (1,30 kg/m², conforme composição do SINAPI) / peso específico do CM-30 (1,00 t/m³))+ (área da
pintura de ligação x consumo de RR-2C (0,50 kg/m², conforme compsição SINAPI) / peso específico da emulsão RR-1C (1,05 t/m³))) x distância de transporte do fornecedor ao local da
obra.

 Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) = volume de cbuq x peso específico (2,40 t/m³) 

 Transporte do CBUQ = quantidade de cbuq para execução da capa em toneladas x distância de transporte da usina ao local da obra. 

Execução de passeio (calçada)= Comprimento x 1,20m

 Preparo do subleito = área de regularização do subleito x altura de (corte+) do subleito. 
 Carga e descarga mecânica de solo (bota-fora) = volume escavado do subleito + empolamento (30,00%). 

 Meio-fio com sarjeta = somatório das bordas do pavimento (lado direito e lado esquerdo) - cruzamentos com outras ruas + comprimento das curvas dos limpa-rodas. 

 Regularização do subleito = comprimento da rua x largura do preparo do subleito. 

 Transporte de material de jazida para base = volume total escavação para base + empolamento (30,00%) x distância de transporte da jazida ao local da obra. 

 Regularização e compactação manual de terreno = área das rampas de acessibilidade 

 Escavação de material para base = volume da base. 

 Transporte local com caminhão basculante 18 m³ (bota-fora) = volume escavado do subleito + empolamento (30,00%). 
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