Obra Bancos B.D.I.
SUBESTACAO PRAIA DA AMIZADE SINAPI - 03/2023 - Mato Grosso 25,0%
do Sul
SBC - 05/2023 - Mato Grosso
do Sul
SICROS - 01/2023 - Mato
Grosso do Sul

Encargos Sociais
N&o Desonerado: embutido nos precos unitario dos insumos de méao de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Insumos

Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quantidade Valor Unitério Total Peso Valor Peso
Operativa  Improdutiva Operativa  Improdutiva Operativa  Improdutiva Geral Acumulado|  Acumulado
00007619 SINAPI TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 Material UN 1,0000000 25.484,81 25.484,81 25.484,81 30,48% 25.484,81 30,48%
KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM
OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL
6126 AGESUL CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 185MM2 Material M 45,0000000 199,43 8.974,35 8.974,35 10,73% 34.459,16 41,22%
00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 836,8874400 7,25 6.067,43 6.067,43 7,26% 40.526,59 48,47%
00004069 SINAPI MESTRE DE OBRAS (HORISTA) Mé&o de Obra H 81,7800000 38,77 3.170,61 3.170,61 3,79% 43.697,20 52,27%
00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA Equipamento UN 0,0042985 723.648,62 3.110,60 3.110,60 3,72% 46.807,81 55,99%
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
3221 AGESUL ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO, DIAMETRO 4", PAREDE DE Material M 12,0000000 240,50 2.886,00 2.886,00 3,45% 49.693,81 59,44%
3,75 MM
00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mé&o de Obra H 159,1096578 16,47 2.620,54 2.620,54 3,13% 52.314,34 62,57%
00041204 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 Material UN 1,0000000 2.493,95 2.493,95 2.493,95 2,98% 54.808,29 65,56%
M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B
00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO Material M 40,0000000 60,21 2.408,40 2.408,40 2,88% 57.216,69 68,44%
444 ORSE Caixa de medicéo indireta em chapa de aco dim. 1,50 x 0,60 x 0,30 m un Material un 1,0000000 2.106,25 2.106,25 2.106,25 2,52% 59.322,94 70,96%
00000253 SINAPI ALMOXARIFE (HORISTA) Mé&o de Obra H 80,4272000 22,75 1.829,72 1.829,72 2,19% 61.152,66 73,15%
00034783 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA Mé&o de Obra H 10,3578000 138,22 1.431,66 1.431,66 1,71% 62.584,32 74,86%
00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. Material m?2 4,0000000 343,75 1.375,00 1.375,00 1,64% 63.959,32 76,50%
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
00002438 SINAPI ELETROTECNICO (HORISTA) Mé&o de Obra H 48,5228000 27,70 1.344,08 1.344,08 1,61% 65.303,40 78,11%
3252 AGESUL CABO DE ALUMINIO C/ ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG (7,36M/KG) (SINAPI -  Material M 160,0000000 7,57 1.211,20 1.211,20 1,45% 66.514,60 79,56%
25002/7,36)
00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mé&o de Obra H 48,8405200 24,68 1.205,38 1.205,38 1,44% 67.719,98 81,00%
00039692 SINAPI CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE Material UN 1,0000000 1.110,42 1.110,42 1.110,42 1,33% 68.830,40 82,33%
ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
3451 AGESUL  PARA-RAIO POLIMERICO DE 12 KV Material UN 3,0000000 359,51 1.078,53 1.078,53 1,29% 69.908,93 83,62%
00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mé&o de Obra H 48,8405200 19,95 974,37 974,37 1,17% 70.883,30 84,78%
3255 AGETOP CURVA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO DIAM. 4" Material un 4,0000000 241,23 964,92 964,92 1,15% 71.848,22 85,94%
CIVIL
00003380 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = Material UN 9,0000000 101,18 910,62 910,62 1,09% 72.758,84 87,03%
5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO
GRAMPO
4017 AGETOP CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 80X60X25 Material un 1,0000000 861,57 861,57 861,57 1,03% 73.620,41 88,06%
CIVIL CM
19469 SEINFRA LOCACAO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X Servigcos MES 1,0000000 784,41 784,41 784,41 0,94% 74.404,82 89,00%
2,35M
00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO Mé&o de Obra H 30,7151477 24,96 766,65 766,65 0,92% 75.171,47 89,91%
00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 503,8854055 1,42 715,52 715,52 0,86% 75.886,99 90,77%
00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 333,8854055 1,81 604,33 604,33 0,72% 76.491,32 91,49%
COMPLEMENTARES)
00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mé&o de Obra H 23,5435961 22,07 519,61 519,61 0,62% 77.010,93 92,11%
1440 AGESUL CRUZETA DE CONCRETO 400DAN Material UN 2,0000000 237,50 475,00 475,00 0,57% 77.485,93 92,68%
00001593 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 185 MM2, COM 1 FURO Material UN 12,0000000 37,55 450,60 450,60 0,54% 77.936,53 93,22%
DE FIXACAO
00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigcos H 333,8854055 1,20 400,66 400,66 0,48% 78.337,19 93,70%
COMPLEMENTARES)
00000010 Préprio SERVENTE CARGA E DESCARGA (ORIGEM EMBASA-BA - COD. B540000316) M&o de Obra H 10,0000000 34,65 346,50 346,50 0,41% 78.683,69 94,11%
00011837 SINAPI GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR  Material UN 3,0000000 99,58 298,74 298,74 0,36% 78.982,43 94,47%
PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2
EMBASA SERVENTE Mé&o de Obra H 13,0451400 20,15 262,86 262,86 0,31% 79.245,29 94,79%
B010000097
EMBASA PEDREIRO / ENCANADOR / ARTIFICE Mé&o de Obra H 8,8425000 28,86 255,19 255,19 0,31% 79.500,49 95,09%
B010000091

00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK Mé&o de Obra H 8,1374400 26,78 217,92 217,92 0,26% 79.718,41 95,35%



7018 AGESUL

00043484 SINAPI
00043491 SINAPI

00003363 SINAPI

7266 AGESUL

00037731 SINAPI

00043460 SINAPI
00004491 SINAPI

00001051 SINAPI

3308 AGESUL
00001379 SINAPI
00000008 Proprio
00000009 Proprio

00043487 SINAPI

3320 AGESUL
EMBASA

D010000008
00043467 SINAPI

00001213 SINAPI

6117 AGESUL
00043482 SINAPI

EMBASA
DO080000007
18827 SEINFRA

00007258 SINAPI

00000430 SINAPI

EMBASA
B010000052
158 ORSE
7265 AGESUL

00037373 SINAPI
00004417 SINAPI
00043488 SINAPI

00011272 SINAPI

00043489 SINAPI

EMBASA

D020000004
00000370 SINAPI

10492 ORSE

EMBASA

D040000004
00043465 SINAPI

7267 AGESUL

EMBASA

D050000001
EMBASA

K010000004

MANILHA SAPATILHA

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CONECTOR CUNHA ESTRIBO P/CABO 4 A 2 AWG

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE
CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA

CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA
ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI
CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4"

MAO FRANCESA NORMAL DE 726 MM

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

TAXA ART DE FISCALIZACAO DO CONTRATANTE
TAXA ART DA OBRA CONTRATADO

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
PARAFUSO DE ROSCA DUPLA (PASSANT) 5/8 X 450 MM

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)

CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 10MM2

EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

BLOCO CERAMICO VAZADO P/ ALVEN DE VEDACAO, 6 FUROS, 9 X 14 X 19
CM

CABO DE ALUMINIO PROTEGIDO 15KV 35MM2

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM,
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

CARPINTEIRO
Almoco (Participacado do empregador) un
CONECTOR CUNHA PARA CABO 2 AWG

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA
CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
AREIA GROSSA

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)
Cesta Basica un

ACO CA-50

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
CARTUCHO VERMELHO P/CONECTOR CUNHA

BARROTE AGRESTE 3 x 3"

FRETE PARA AGREGADOS MIUDOS

Material

Equipamento
Equipamento

Equipamento

Material

Material

Equipamento
Material

Material

Material
Material
Taxas

Taxas
Equipamento
Material
Material
Equipamento
Mé&o de Obra
Material
Equipamento
Material
Material
Material

Material

Mao de Obra
Material
Material

Taxas
Material
Equipamento

Material

Equipamento

Material

Material

Material
Material
Equipamento
Material
Material

Material

UN

UN

UN

UN

UN

UN

KG

UN

UN

UN

KG

UN

UN

UN

un

UN

UN

m3

m3

un

KG

UN

m3

6,0000000

141,0000000
126,2994940

0,0010968

3,0000000

0,0041917

141,0000000
16,0000000

2,0000000

4,0000000
109,0555294
1,0000000
1,0000000
80,0000000
3,0000000
109,7539200
126,2994940
4,0484400
7,0000000
80,0000000
101,2500000
9,0000000

63,7214000

4,0000000

1,8720000
3,0540000
3,0000000
503,8854055
4,0000000

39,2119830

3,0000000

23,1936981

0,2195100

0,2567796

0,1350000
2,2680000
23,1936981
10,0000000
2,3400000

0,3124127

35,32
1,42
1,56

174.531,25

55,11

37.199,03

1,07
9,17

70,82

33,33
1,11
120,77
120,77
1,46
37,95
1,00
0,73
22,07
11,63
0,93
0,71
7,65
1,01

14,81

28,62
17,50
15,68
0,08
10,06
1,02

11,82

1,46
132,32
112,50
206,25

11,88
1,05
2,41

10,23

75,00

211,92

200,22
197,03

191,43

165,33

155,93

150,87
146,72

141,64

133,32
121,05
120,77
120,77
116,80
113,85
109,75
92,20
89,35
81,41
74,40
71,89
68,85
64,36

59,24

53,58
53,45
47,04
40,31
40,24
40,00

35,46

33,86
29,05
28,89
27,84
26,94
24,35
24,10
23,94

23,43

211,92

200,22
197,03

191,43

165,33

155,93

150,87
146,72

141,64

133,32
121,05
120,77
120,77
116,80
113,85
109,75
92,20
89,35
81,41
74,40
71,89
68,85
64,36

59,24

53,58
53,45
47,04
40,31
40,24
40,00

35,46

33,86
29,05
28,89
27,84
26,94
24,35
24,10
23,94

23,43

0,25%
0,24%
0,24%

0,23%

0,20%

0,19%

0,18%
0,18%

0,17%

0,16%
0,14%
0,14%
0,14%
0,14%
0,14%
0,13%
0,11%
0,11%
0,10%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%

0,07%

0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%

0,04%

0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%

0,03%

79.930,33

80.130,55
80.327,57

80.519,00

80.684,33

80.840,26

80.991,13
81.137,85

81.279,49

81.412,81
81.533,86
81.654,63
81.775,40
81.892,20
82.006,05
82.115,80

82.208,00

82.297,35

82.378,76
82.453,16
82.525,05

82.593,90

82.658,26

82.717,50

82.771,07
82.824,52
82.871,56
82.911,87
82.952,11
82.992,10

83.027,56

83.061,43

83.090,47

83.119,36

83.147,20
83.174,15
83.198,50
83.222,60
83.246,54

83.269,97

95,61%
95,85%
96,08%

96,31%

96,51%

96,69%

96,87%
97,05%

97,22%

97,38%
97,52%
97,67%
97,81%
97,95%
98,09%
98,22%
98,33%
98,44%
98,53%
98,62%
98,71%
98,79%
98,87%

98,94%

99,00%
99,07%
99,12%
99,17%
99,22%
99,27%

99,31%

99,35%
99,39%
99,42%
99,45%
99,49%
99,51%
99,54%
99,57%

99,60%



00001590 SINAPI

00000432 SINAPI

EMBASA

D020000023
EMBASA

D050000028
00004721 SINAPI

10761 ORSE

EMBASA

D050000091
00000379 SINAPI

2378 ORSE

00005075 SINAPI

00037666 SINAPI
EMBASA

K010000001
EMBASA

D010000003
00043463 SINAPI

941 ORSE

00043486 SINAPI

00043059 SINAPI

00000123 SINAPI

EMBASA

D020000006
00004720 SINAPI

00043483 SINAPI

EMBASA

D070000075
00043458 SINAPI

EMBASA
B010000037
10517 ORSE

00001358 SINAPI

00001214 SINAPI

00000378 SINAPI

00043459 SINAPI

10599 ORSE
10362 ORSE
EMBASA

D040000031
EMBASA

D020000013
00012893 SINAPI

EMBASA

D050000070
EMBASA

D020000005
00002711 SINAPI

00012892 SINAPI

00004230 SINAPI

10596 ORSE

00000367 SINAPI

00002705 SINAPI

00006117 SINAPI

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO
DE FIXACAO

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM,
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

PEDRA DE MAO
COMPENSADO RESINADO 12MM

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE
Refeicéo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) un

TABUA AGRESTE 2,5 x 30,0 CM (1"x 12")

ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM,
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
Vale transporte un

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR
FRETE PARA AGREGADOS GRAUDOS
CAL HIDRATADA

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Fardamento com mangas curta un

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E
CONCRETOS SEM ARMACAQO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

ARENOSO

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PREGO 2 1/2 x 10

FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
ARMADOR

Exames admissionais/demissionais (checkup) cj

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E =17

MM
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)

ARMADOR (HORISTA)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Protetor solar fps 30 com 120ml un

Seguro de vida e acidente em grupo un
ARAME RECOZIDO N-18 (1,25 MM - 9,6 GR/M)
BRITA 2

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO
ACOLCHOADO
RIPAO AGRESTE 2,5 X 7,5CM (1" x 3")

AREIA MEDIA

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)
Protetor auricular un

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)

Material

Material

Material
Material
Material
Servigcos
Material
Material
Material
Material
Mé&o de Obra
Material
Material
Equipamento
Material

Equipamento
Material

Material

Material

Material
Equipamento
Material
Equipamento
Mé&o de Obra
Servigcos

Material

Mé&o de Obra
Mé&o de Obra
Equipamento
Material
Servigcos
Material
Material

Material
Material
Material
Equipamento
Equipamento
Mé&o de Obra
Material
Material
Material

Mao de Obra

UN

UN

un

UN

un

KG

ms3

KG

un

KG

ms3

ms3

KG

Cj

m?2

un
un
KG
ms3

PAR

m3
UN

PAR

un
m3

KWH

1,0000000

1,0000000

0,1865430
0,4931550
0,1586273
3,0540000
0,9360000
9,0000000
2,8230000
0,4400000
0,6285969
0,2033402
7,3710000
80,0000000
0,0450000
10,0000000
0,7522633

0,9097920

0,0810000

0,0539000
4,1802304
0,2340000
80,0000000
0,1771200
0,0120000

0,0488981

0,1525185
0,1414588
4,1802304
0,0540000
0,1350000
0,0648000
0,0167972
0,0240000
0,6435000
0,0119027
0,0060000
0,0690000
0,0372658
0,1350000

0,0065280
0,4564254

0,0305037

22,71

21,72

113,16
39,48
121,23
6,25
19,30
1,96
5,62
31,58
21,72
56,92
1,55
0,13
224,15
0,88
11,37

8,92

97,83
139,96
1,67
25,23
0,07
28,72
375,00

74,00

20,78
22,07
0,61
45,93
15,67
32,33
121,02
83,40
2,97
130,62
250,00
15,63
26,73
6,12
113,96
1,30

17,82

22,71

21,72

21,11
19,47
19,23
19,09
18,06
17,64
15,87
13,90
13,65
11,57
11,43
10,40
10,09

8,80

8,55

8,12

7,92
7,54
6,98
5,90
5,60
5,09
4,50

3,62

3,17
3,12
2,55
2,48
2,12
2,09
2,03
2,00
191
1,55
1,50
1,08
1,00
0,83
0,74
0,59

0,54

22,71

21,72

21,11
19,47
19,23
19,09
18,06
17,64
15,87
13,90
13,65
11,57
11,43
10,40
10,09

8,80

8,55

8,12

7,92
7,54
6,98
5,90
5,60
5,09
4,50

3,62

3,17
3,12
2,55
2,48
2,12
2,09
2,03
2,00
191
1,55
1,50
1,08
1,00
0,83
0,74
0,59

0,54

0,03%

0,03%

0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

83.292,68

83.314,40

83.335,51
83.354,98
83.374,21
83.393,30
83.411,36
83.429,00
83.444,87

83.458,76
83.472,42
83.483,99
83.495,42
83.505,82
83.515,90

83.524,70
83.533,26

83.541,37

83.549,29

83.556,84
83.563,82
83.569,72
83.575,32
83.580,41
83.584,91

83.588,53

83.591,70
83.594,82
83.597,37
83.599,85
83.601,97
83.604,06
83.606,09
83.608,10
83.610,01
83.611,56
83.613,06
83.614,14
83.615,14
83.615,96

83.616,71
83.617,30

83.617,84

99,63%

99,65%

99,68%
99,70%
99,73%
99,75%
99,77%
99,79%
99,81%
99,83%
99,84%
99,86%
99,87%
99,88%
99,89%
99,91%
99,92%

99,93%

99,93%
99,94%
99,95%
99,96%
99,97%
99,97%
99,98%

99,98%

99,99%
99,99%
99,99%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,01%

100,01%

100,01%

100,01%

100,01%

100,01%

100,02%

100,02%

100,02%



00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 1,9797882 0,27 0,53 0,53 0,00% 83.618,38 100,02%
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0175762 28,20 0,50 0,50 0,00% 83.618,87 100,02%
MM (0,01 KG/M)

00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM Equipamento UN 0,0001064 4.,395,72 0,47 0,47 0,00% 83.619,34 100,02%
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,1418332 3,21 0,46 0,46 0,00% 83.619,80 100,02%
BRUTA

00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 39,2119830 0,01 0,39 0,39 0,00% 83.620,19 100,02%
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,0109998 34,97 0,38 0,38 0,00% 83.620,57 100,02%

00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0230547 16,45 0,38 0,38 0,00% 83.620,95 100,02%

00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equipamento UN 0,0000591 5.624,87 0,33 0,33 0,00% 83.621,28 100,02%
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE Material UN 0,0180000 17,37 0,31 0,31 0,00% 83.621,60 100,02%
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

10788 ORSE P& quadrada un Material un 0,0060000 46,12 0,28 0,28 0,00% 83.621,87 100,02%
4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un Material un 0,0090000 23,22 0,21 0,21 0,00% 83.622,08 100,02%
1651 ORSE Oculos branco protecéo pr Material pr 0,0240000 7,93 0,19 0,19 0,00% 83.622,27 100,02%

00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ Material UN 0,0060000 22,58 0,14 0,14 0,00% 83.622,41 100,02%
(AMARELA OU AZUL)
4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un Material un 0,0030000 39,37 0,12 0,12 0,00% 83.622,53 100,02%
00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 10,0000000 0,01 0,10 0,10 0,00% 83.622,63 100,02%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Equipamento UN 0,0000040 22.880,83 0,09 0,09 0,00% 83.622,72 100,02%
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARREGADOR
EMBASA DESMOL Material L 0,0070200 5,66 0,04 0,04 0,00% 83.622,76 100,02%
D220000049
00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 0,0036237 6,38 0,02 0,02 0,00% 83.622,78 100,02%
00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0020992 8,57 0,02 0,02 0,00% 83.622,80 100,02%
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Equipamento UN 0,0000006 20.128,03 0,01 0,01 0,00% 83.622,81 100,02%
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE Material UN 0,0000030 2.349,25 0,01 0,01 0,00% 83.622,82 100,02%

*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Totais por Tipo

Equipamento R$ 4.270,06

Equipamento para Aquisicdo Permanente R$ 0,00
M&o de Obra  R$ 15.114,96

Material R$ 61.425,32

Servigos R$ 1.210,78

Taxas R$ 281,85
Administracédo R$ 0,00
Aluguel R$ 0,00
Verba R$ 0,00

Outros R$ 1.319,85

MARCOS Assinado de forma

digita| por MARCOS Total sem BDI 66.902,06
Total do BDI 16.701,94
TH A D E U THADEU Total Geral 83.604,00

PIFFER:322443 PIFFER:32244304191
Dados: 2023.05.23
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