

Obra
SUBESTAÇÃO PRAIA DA AMIZADE

Bancos
SINAPI - 03/2023 - Mato Grosso do Sul
SBC - 05/2023 - Mato Grosso do Sul
SICRO3 - 01/2023 - Mato Grosso do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Mato Grosso do Sul
Curva ABC de Serviços

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00000035	Próprio	SUBESTACAO REBAIXADORA COMPLETA DE 112.5KVA, CLASSE 13.8KV, REDE CONVENCIONAL (ORIGEM AGESUL 1201008014)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	64.412,36	64.412,36	77,04	77,04
72884	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	4.560,0	1,72	7.843,20	9,38	86,43
90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	80,0	42,75	3.420,00	4,09	90,52
90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	80,0	25,38	2.030,40	2,43	92,95
74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	4,0	475,41	1.901,64	2,27	95,22
91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	10,0	145,57	1.455,70	1,74	96,96
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	40,0	23,66	946,40	1,13	98,09
C4994	SEINFRA	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	ALUGUEL DE CONTAINER	MÊS	1,0	784,41	784,41	0,94	99,03
00000010	Próprio	SERVENTE CARGA E DESCARGA (ORIGEM EMBASA-BA - CÓD. B540000316)	Mão de Obra	H	10,0	34,65	346,50	0,41	99,45
73383	SINAPI	CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	221,85	221,85	0,27	99,71
00000008	Próprio	TAXA ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATANTE	Taxas	UN	1,0	120,77	120,77	0,14	99,86
00000009	Próprio	TAXA ART DA OBRA CONTRATADO	Taxas	UN	1,0	120,77	120,77	0,14	100,00

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

66.902,06

16.701,94

83.604,00