
 

Obra

SUBESTAÇÃO PRAIA DA AMIZADE

M. O. EQ. MAT. Total M. O. EQ. MAT. Total

 1 APOIO À OBRA 19.191,64 22,96 %

 1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS 0 0,00 0,00 %

 1.2 SERVIÇO AUXILIARES  E ADMINISTATIVOS 6.906,10 8,26 %

 1.2.1  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10 116,46 143,15 0,89 1,53 145,57 1.431,50 8,90 15,30 1.455,70 1,74 %

 1.2.2  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80 34,20 39,62 1,59 1,54 42,75 3.169,60 127,20 123,20 3.420,00 4,09 %

 1.2.3  90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80 20,31 22,86 1,00 1,52 25,38 1.828,80 80,00 121,60 2.030,40 2,43 %

 1.3 MÃO DE OBRA INDIRETA 0,00 0,00 %

 1.4 TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS 241,54 0,29 %

 1.4.1  00000008 Próprio TAXA ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATANTE UN 1 96,62 0,00 0,00 120,77 120,77 0,00 0,00 120,77 120,77 0,14 %

 1.4.1  00000009 Próprio TAXA ART DA OBRA CONTRATADO UN 1 96,62 0,00 0,00 120,77 120,77 0,00 0,00 120,77 120,77 0,14 %

 1.5 SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO  E OUTROS 946,40 1,13 %

 1.5.1  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 18,93 16,83 2,29 4,54 23,66 673,20 91,60 181,60 946,40 1,13 %

 1.6 SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 0,00 0,00 %

 1.7 TRANSPORTES 8.189,70 9,80 %

 1.7.1  72884 SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA 

PAVIMENTADA

M3X

KM

4560 1,38 0,16 0,53 1,03 1,72 729,60 2.416,80 4.696,80 7.843,20 9,38 %

 1.7.1  00000010 Próprio SERVENTE CARGA E DESCARGA (ORIGEM EMBASA-BA - CÓD. B540000316) H 10 27,72 34,65 0,00 0,00 34,65 346,50 0,00 0,00 346,50 0,41 %

 1.8 EQUIPAMENTOS ALUGADOS 0,00 0,00 %

 1.9 CANTEIRO DE OBRAS 2.907,90 3,48 %

 1.9.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 4 380,33 56,70 6,93 411,78 475,41 226,80 27,72 1.647,12 1.901,64 2,27 %

 1.9.2  C4994 SEINFRA LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 

2,35M

MÊS 1 627,53 0,00 0,00 784,41 784,41 0,00 0,00 784,41 784,41 0,94 %

 1.9.3  73383 SINAPI CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - GUINCHO 8 T MUNCK - 

640/18   S/ CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP

H 1 177,48 0,00 0,00 221,85 221,85 0,00 0,00 221,85 221,85 0,27 %

 2 SUBESTAÇÃO COMPLETA 64.412,36 77,04 %

 2.1  00000035 Próprio SUBESTACAO REBAIXADORA COMPLETA  DE 112.5KVA, CLASSE 13.8KV,  

REDE  CONVENCIONAL (ORIGEM  AGESUL 1201008014)

UN 1 51.529,89 6.666,25 1.436,68 56.309,43 64.412,36 6.666,25 1.436,68 56.309,43 64.412,36 77,04 %

Totais -> 15.072,25 4.188,90 64.342,85 83.604,00

Total Geral 83.604,00

MARCOS THADEU PIFFER

CREA 3343/D-MS.

Total sem BDI 66.902,06

Total do BDI 16.701,94

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2023 - Mato Grosso 

do Sul

SBC - 05/2023 - Mato Grosso 

do Sul

SICRO3 - 01/2023 - Mato 

Grosso do Sul

25,0% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de 

obra, de acordo com as bases.
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