PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI

OBRA: REFORMA DAS EDIFICAGOES DA PRAIA DA AMIZADE. .

LOCAL: PRAIA DA AMIZADE, LOTE 282 - SUL BUNITO - ITAQUIRAI - MS

FONTE DE PRECOS: SINAPI NACIONAL - PCI 09/2022 / SINDUSCON MS 10/2022

B.D.l. ADOTADO: 25% PARA EDIFICAGOES

REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA GLOBAL EXECUTADA POR EMPRESA TERCEIRIZADA MEDIANTE CONCORRENCIA PUBLICA
DATA :DEZEMBRO 2022.

MEMORIA DE CALCULO

Item

Descrigao

Calculo

SERVICO 01 - REFORMA BANHEIRO 01, BARRACAO E ALMOXARIFADO

1.1.1

Demoligdo de forro de madeira

area de telhado = 44,80 m?

1.1.2

REMOGCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

11 conforme projeto

1.1.3

REMOGAOQ DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF

SOMENTE TELHAS QUEBRADAS

1.1.4

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

revestimentos piso e parede.

1.21

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016

7 conforme projeto

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULA UN R, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E

1.2.2 ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTI CO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 4 conforme projeto
123 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 7 conforme projeto
a1 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, |~ " "~
NAO ARMADO. AF_08/2022
132 INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 telhas quebradas do barracao
133 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_PS area do banheiro e vestiario 44,80 m?
134 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPES M2 SURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, 2rom do banhoiro o vestaria 44.80
COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGA O DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2 022 :
138 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES | - = - m " o o o
DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 : i
1.4.1 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO AF_06/2014(PINTURA INTERNA pintura na paredes internas dos banheiros e vestiarios = 58,24 m?
1.4.2 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO AF_06/2014(PINTURA EXTERNA) pardes externas banheiros, vestiarios e almoxarifado(antiga casa do leo )= 231,76 m?
143 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO AF_06/2014(calcadas) calgadas = 375 m?
1.4.4 Esmalte brilhante esq.de ferro,c/zarcéo, 2 deméos(PORTAS E JANELAS) portas e janelas de ferro = 30,24m*

SERVICO 02 - CONSTRUGAO DE RESIDENCIA

21141

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

Extens&o (2x19) = 38

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

4 ¢10mm2 - L=8,0m - M=8,0x0,624 = 4,99Kg - P/ 19pilares - M = 4,99x19 = 94,81Kg - C/

2112 (ESTACAS) perdas - M = 94,81x1,15 = 109,03Kg
2113 B 3 410mm 57x57+10 / 3 ¢10mm 54x54+10 / 3 ¢10mm 51x51+10 - L =6,78m - M=6,78x0,395 =
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  [2,67Kg - P/ 19 blocos - M = 50,73Kg - C/ perdas - M = 50,73*1,15 = 58,33kg
2114 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E V/ = 0,6x0,6x0,6x19x1,15 = 4,71m?
ACABAMENTO. AF_06/2017
2211 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. Viga seg&o 15x30 - Ext. 118m - 45mm ¢/ 15cm - Total de 786 estribos - ¢5mm 9x27 - L = 0,82m x
AF_06/2022(ESTRIBOS) 786 x 1,15 =741,19m - M = 741,19 x 0,154 = 114,14Kg
2212 ﬁsl\/(l)gnggzl(DL%ZIéﬁrTngL’J\l\A/:gﬁ DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. Viga secio 15x30 - 4,10mm L = 118 x 4 x 0,624 x 1,15 = 338,70Kg ¢/ perca
2.2.1.3 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANGAMENTO, M3 AS 897,93 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 Viga se¢go 156x30 - V=118 x0,15x 0,30 x 1,15 = 6,10m*
2221 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 57m de Pilares seg@o 15x30 - 45mm ¢/ 15cm - Total de 380 estribos - ¢5mm 15x134 - L = 0,82m x
AF_06/2022(ESTRIBOS) 380 x 1,15 = 358,34m - M = 358,34 x 0,154 = 55,18Kg
2222 ﬁsl\/(l)gnggzl(DL%ZIéﬁrTngL’J\l\A/:sGﬁ DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 57m de pilares - 4,10mm L =57 x 4 x 0,624 x 1,15 = 163,61Kg
2223 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 57m de pilares - V =0,15x0,3x 57 x 1,15 = 2,94m*
2224 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D =8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO pilares varanda = 10,8 m
2.31 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 residéncia
232 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/201 residéncia
233 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 residéncia
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Item Descrigao Calculo
241 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSUR M2 A 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM alvenaria residencia = 174.51 m2
o PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 ’
242 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM toda alvenria = 349.02 m?
o PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 i
243 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREF’AR? MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA toda alvenaria = 349 02 m?
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ’
251 CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECA M2 NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM AREAS 4rea da residéncia.
SECAS, ACABAMENTO NAO REFORCADO , ESPESSURA 7CM. AF_07/2021
252 Madeiramento Per.Norte p/telha ond.F.Cim. vao 10m area da cobertura
253 TELHAME[\ITO C’OM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM area da cobertura
o INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
254 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_PS area do forro
255 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR  [érea do piso
QUE 10 M2. AF_06/2014
2.6.1 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO AF_06/2014(PINTURA INTERNA area das paredes internas 180,00 m?
2.6.2 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO AF_06/2014(PINTURA EXTERNA) area das paredes externas = 174,51 m?
271 PORTA DE~MADE|RA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E 6 unidade
o INSTALACAO. AF_12 /2019
272 JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS PA~RA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E M2 PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E conforme projeto 9 m?
o CONTRAMARCO. FORNECIMENT O E INSTALACAO. AF_12/2019
273 Janela ferro maximo ar 60x60x5cm c/gde, Sassazaki 1 unidade
2.8.1 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 conforme projeto
2.8.2 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 conforme projeto
2.8.3 CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 conforme projeto
2.8.4 Lampada fluorescente 120/220V 20W conforme projeto
285 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 conforme projeto
286 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 VV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 conforme projeto
287 iI’;E;I';(Z)OI?lléTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. conforme projeto
2.8.8 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 conforme projeto
28.9 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENEBGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN |conforme projeto
- 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
SERVICO 03 - PORTAL ENTRADA
3.1.11 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGCAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 Extensao (2x3)=6
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |4 ¢10mm2 - L =8,0m - M=8,0x0,624 = 4,99Kg - P/ 3pilares - M = 4,99x3 = 14,97Kg - C/ perdas -
3.1.1.2
(ESTACAS) M = 14,97x1,15 = 17,21Kg
3113 B 3 10mm 57x57+10 / 3 ¢10mm 54x54+10 / 3 ¢10mm 51x51+10 - L =6,78m - M=6,78x0,395 =
T ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  [2,67Kg - P/ 3 blocos - M = 8,01Kg - C/ perdas - M = 8,01*1,15 = 9,21Kg
3114 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E V = 0,6x0,6x0,6x3x1,15 = 1,24m?
ACABAMENTO. AF_06/2017
3211 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. Viga segdo 15x30 - Ext. 12m - 45mm ¢/ 15cm - Total de 80 estribos - ¢5mm 9x27 - L = 0,82m x 80 x
o AF_06/2022(ESTRIBOS) 1,15 =75,44m - M = 75,44 x 0,154 = 11,61Kg
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Item Descrigao Calculo
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. ) N j _ _
3.2.1.2 AF 06/2022(LONGITUDINAIS) Viga secdo 15x30 - 4,10mm L = 12 x 4 x 0,624 x 1,15 = 34,44Kg c/ perca
3213 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANGAMENTO, M3 AS 897,93 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 Viga segéo 15x30 - V =12x0,15x 0,30 x 1,15 = 0,621m*
331 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 8m de Pilares segdo 15x30 - 45mm ¢/ 15cm - Total de 53 estribos - 5mm 15x134 - L = 0,82m x 53
s AF_06/2022(ESTRIBOS) x 1,15 = 49,97m - M = 49,97 x 0,154 = 7,69Kg
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. . j _ _
3.3.2 AF_06/2022(LONGITUDINAIS) 8m de pilares - 4,10mm L =8 x4 x 0,624 x 1,15 = 22,96Kg
3.3.3 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANGAMENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 8m de pilares - V =0,15x 0,3 x 18 x 1,15 = 0,62m?
3.3.4 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 15 metros de pilar
341 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSUR M2 A 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM Hal = 15 m?
- PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 poral=1om
342 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM alvenaria x2 = 30 m2
- PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 B}
343 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA alvenaria x2 = 30 m2
- MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
351 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMADE 10°, [, - © .
~ COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019
3.6.1 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO AF_06/2014(PINTURA INTERNA 41,60 m?
3.6.2 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO AF_06/2014(PINTURA EXTERNA) 61,60 m?
371 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E 1 unidad
-l INSTALAGAO. AF_12 /2019 unidade
3.7.2 janela do portal de entrada

Vidro liso incolor, 6mm, com massa, colocado

SERVICO 04 - REFORMA LANCHONETE E RANCHO

411

REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

area cobertura rancho = 37,42 m*

412 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 piso lanchonete = 42,03 m?
421 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO AF_06/2014(PINTURA INTERNA paredes do rancho + paredes da lanchonete.
422 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO AF_06/2014(PINTURA EXTERNA) paredes do rancho + paredes da lanchonete.
4.2.3 Esmalte brilhante esq.de ferro,c/zarcéo, 2 demdos (PORTAS E JANELAS ) portas e janelas de ferro
424 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO AF_06/2014(CALCADAS) todas as calgadas.
4.3.1 TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO M2, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM para rampa de entrada = 14,39 m*
4.3.2 Verniz poliuret.brilhante em madeiramento,2 demé&os(piso e pilares) para toda estrutura de medeiara da lanchonete.
433 TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,40 UN M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 3463,6 L 1 unidade para o rancho
o (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/202
434 E)SECUQAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, repado nas calgadas de rancho e lanchonete
o NAO ARMADO. AF_08/2022
435 PISO EM G~RANILITE, MARMORITE OU~ GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPES M2 SURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, area piso interno lanchonete 42,03 m?
o COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACA O DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2 022 !
441 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSUR M2 A 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM muretas entomo do rancho
o PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
442 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM muretas entomo do rancho
o PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
443 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREF’AR? MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA muretas entorno do rancho
o MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
4.5.1 Madeiramento Per.Norte p/telha ond.F.Cim. vao 10m area cobertura rancho + varanda = 40 m*
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM .
452 area cobertura rancho + varanda = 40 m?

INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
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SERVICO 05 - CONSTRUGAO DE 10 QUIOSQUE

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSUR M2 A 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

514 PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

AREA DE ALVENARIA = 45,3 \?

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM

512 PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 ALVENRIAX2 = 90,7\

5.1.3 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D =8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO PILARES EM MADEIRA 120

5.1.4 Alv.tij.comum, arg.cim. cal areia 1:2:8, esp.10cm CHURRASQUEIRAS = 40,2 M?

5.2.1 Estrutura de madeira para telha ceramica ou concreto, véo de 3a 7m érea de cobertura 144 m?

522 Cobertura com telha cerdmica romana extra area de cobertura 144 m?

5.2.3 Piso granilite cinza polido 10mm junta plast.1x1m area do piso = 90 m*

5.2.4 Bancada granito cinza andorinha 2cm 9m?

5.3.1 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO AF_06/2014(PINTURA INTERNA interna 90,7 m?

5.3.2 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO AF_06/2014(PINTURA EXTERNA) externa 90,7 m?

5.4.1 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA conforme projeto

54.2 BANCADA DE MARMORE SINTETICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 conforme projeto

5.4.3 COM COLAR DE TOMADA DE conforme projeto

54.4 DE INTERFERENC IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 conforme projeto
SERVICO 06 - CONSTRUCAO ECO PONTO

6.1.1 ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLU MMURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 25 m conforme projeto

6.1.2 Portdo metalon 2x3, ch.18, c/fechadura sobrepor 12 m? conforme projeto

6.1.3 Lastro de brita 2 espalhado area do piso = 7,5 m?

SERVICO 07 - MURETAS EM PEDRA DE MAO E CALCADAS ENTORNO AO RIO.

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSUR M2 A 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

7 PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

alvenaria para limite passeio = 40 m?

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM

712 PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 alvenaria x2 = 80 m*

721 EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. passeio entorno do rio
AF_12/2015 ( PASSEIO ENTORNO DO RIO

2 PROTEGAO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIAG TIPO COLGHAO, ALTURA DE 30 CENTIMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPORACRRC - | 2" 0 " " " o "
FORNECIMENTO E EXE CUGAO. AF_12/2015

7.31 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO AF_06/2014(PINTURA EXTERNA) alvenaria para limite passeio =40 m?

SERVICO 08 - REFORMA BANHEIRO 02, DUCHAS E LIMPA PEIXES

8.1.1 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 area do forro = 19 m?

8.1.2 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 6 inudades

8.1.3 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 piso e paredes 30 m?

8.2.1 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO AF_06/2014(PINTURA INTERNA paredes internas

8.2.2 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO AF_06/2014(PINTURA EXTERNA) paredes externas

823 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO AF_06/2014(CALGADAS) calgadas

8.24 Esmalte brilhante esq.de ferro,c/zarcdo, 2 demdos (PORTAS E JANELAS ) portas e janelas de ferro

631 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - _
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2016 4 unidades

832 ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTI CO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 2 unidades

8.3.3 DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 ", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA 7 unidades




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI

OBRA: REFORMA DAS EDIFICAGOES DA PRAIA DA AMIZADE. .

LOCAL: PRAIA DA AMIZADE, LOTE 282 - SUL BUNITO - ITAQUIRAI - MS

FONTE DE PRECOS: SINAPI NACIONAL - PCI 09/2022 / SINDUSCON MS 10/2022

B.D.l. ADOTADO: 25% PARA EDIFICAGOES

REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA GLOBAL EXECUTADA POR EMPRESA TERCEIRIZADA MEDIANTE CONCORRENCIA PUBLICA
DATA :DEZEMBRO 2022.

MEMORIA DE CALCULO

Item Descrigao Calculo
8.4.1 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P area do forro = 19 m?
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPES M2 SURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, ) P
842 COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGA O DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2 022 érea do piso = 19m
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES
8.4.3 paredes com altura de 1,80 m

DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

SERVIGO 09 - CHURRASQUEIRAS

9.1.1

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

churrasqueiras existentes.

9.2.1 Alv.tij.comum, arg.cim. cal areia 1:2:8, esp.10cm exexugao de novas churrasqueiras no mesmo local
9.2.2 BANCADA DE MARMORE SINTETICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_01/2020 56 unidades

9.3.1 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA conforme projeto

9.3.2 BANCADA DE MARMORE SINTETICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 conforme projeto

933 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) LIGAGAO PREDIAL DE AGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL UN PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; conforme projeto

COM COLAR DE TOMADA DEDE PVC; ESCAVAGAO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022

SERVIGO 10 - REFORMA ILUMINAGCAO

[seguir projeto elétrico de iluminaggo.

SERVIGO 11 - CONTRUGAO PASSARELA METALICA

11.1

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

Extensao (4x4) = 16

11.2

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
(ESTACAS)

410mm2 - L=8,0m - M=8,0x0,624 = 4,99Kg - P/ 4pilares - M = 4,99x 4= 19,961Kg - C/ perdas
- M =19,96x1,15 = 22,95Kg

11.3

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

V = 0,6x0,6x0,6x19x1,15 = 4,71m?

114

FUNDAGAO EM BLOCO DE COMPRSSAO COM 1X1

2 blocos

115

ESTRUTURA METALICA PARA PASSARELA

extegdo consultar modelo no setor de engenharia

SERVIGO 12 - CONSTRUGAO DE PLAYGROUND

121

|CONJUNTO DE BRINQUEDO COM BALANGO, GANGORA E ESCORREGADORES

1 conjunto e 1 balango para fotos.

SERVIGCO 13 - SERVICOS TECNICOS

5.1

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Quantidade de horas - 4 horas x 120dias - 480 horas

5.2

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Quantidade de horas - 1 hora x 120 dias - 120 horas

ARLINDO LORO NETO
Engenheiro Civil
CREA 66.679/D - MS




