
Item Descrição

1.1.1 Demoliçäo de forro de madeira

1.1.2 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.1.3 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/201

1.1.4 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.2.1
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

1.2.2
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA UN R, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTI CO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1.2.3 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1.3.1
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NÃO ARMADO. AF_08/2022

1.3.2
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

1.3.3 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

1.3.4
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPES M2 SURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, 
COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃ O DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2 022 

1.3.5
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA  EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

1.4.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO AF_06/2014(PINTURA INTERNA

1.4.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO AF_06/2014(PINTURA EXTERNA)

1.4.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO AF_06/2014(calçadas)

1.4.4 Esmalte brilhante esq.de ferro,c/zarcão, 2 demäos(PORTAS E JANELAS)

2.1.1.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

2.1.1.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
(ESTACAS)

2.1.1.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

2.1.1.4
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

2.2.1.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022(ESTRIBOS)

2.2.1.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022(LONGITUDINAIS)

2.2.1.3 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, M3 AS 897,93 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

2.2.2.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022(ESTRIBOS)

2.2.2.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022(LONGITUDINAIS)

2.2.2.3 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

2.2.2.4 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  OU EQUIVALENTE DA REGIAO

2.3.1 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

2.3.2 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/201

2.3.3 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

pintura na paredes internas dos banheiros e vestiarios = 58,24 m²

pardes externas banheiros,vestiários e almoxarifado(antiga casa do leo )= 231,76 m²

calçadas = 375 m²

portas e janelas de ferro = 30,24m²

57m de Pilares seção 15x30   -  ᵩ5mm c/ 15cm - Total de 380 estribos -  ᵩ5mm 15x134 - L = 0,82m x 
380 x 1,15 = 358,34m - M = 358,34 x 0,154 = 55,18Kg

57m de pilares  -  4ᵩ10mm  L = 57 x 4 x 0,624 x 1,15 = 163,61Kg

57m de pilares  -  V = 0,15 x 0,3 x 57 x 1,15 = 2,94m³

pilares varanda = 10,8 m

residência

residência

7 conforme projeto

 Extensão (2x19) = 38 

 4 ᵩ10mm 2   -  L = 8,0m  -  M=8,0x0,624 = 4,99Kg  -  P/ 19pilares - M = 4,99x19 = 94,81Kg - C/ 
perdas - M = 94,81x1,15 = 109,03Kg 
3 ᵩ10mm 57x57+10  /  3 ᵩ10mm 54x54+10  /  3 ᵩ10mm 51x51+10  -  L = 6,78m  -  M=6,78x0,395 = 
2,67Kg  -  P/ 19 blocos - M = 50,73Kg - C/ perdas - M = 50,73*1,15 = 58,33kg

V = 0,6x0,6x0,6x19x1,15 = 4,71m³

Viga seção 15x30 - Ext. 118m -  ᵩ5mm c/ 15cm - Total de 786 estribos -  ᵩ5mm 9x27 - L = 0,82m x 
786 x 1,15 = 741,19m - M = 741,19 x 0,154 = 114,14Kg

SERVIÇO 02 - CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA 

telhas quebradas do barracão

área do banheiro e vestiário 44,80 m²

área do banheiro e vestiário 44,80 m²

revestimento para paredes internas com altura de 1,80 m= 86,27 m²

residência

B.D.I. ADOTADO: 25% PARA EDIFICAÇÕES 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL EXECUTADA POR EMPRESA TERCEIRIZADA MEDIANTE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
DATA :DEZEMBRO 2022.

 revestimentos piso e parede. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
OBRA: REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DA PRAIA DA AMIZADE.
LOCAL: PRAIA DA AMIZADE, LOTE 282 - SUL BUNITO - ITAQUIRAÍ - MS
FONTE DE PREÇOS: SINAPI NACIONAL - PCI 09/2022 /  SINDUSCON MS 10/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Cálculo

 área de telhado = 44,80 m² 

SERVIÇO 01 - REFORMA BANHEIRO 01, BARRACÃO E ALMOXARIFADO

 11 conforme projeto 

 SOMENTE TELHAS QUEBRADAS 

7 conforme projeto

4 conforme projeto

Viga seção 15x30  -  4ᵩ10mm  L = 118 x 4 x 0,624 x 1,15 = 338,70Kg c/ perca

Viga seção 15x30  -  V = 118 x 0,15 x 0,30 x 1,15 = 6,10m³

reparo nas calçadas 



Item Descrição

B.D.I. ADOTADO: 25% PARA EDIFICAÇÕES 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL EXECUTADA POR EMPRESA TERCEIRIZADA MEDIANTE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
DATA :DEZEMBRO 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
OBRA: REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DA PRAIA DA AMIZADE.
LOCAL: PRAIA DA AMIZADE, LOTE 282 - SUL BUNITO - ITAQUIRAÍ - MS
FONTE DE PREÇOS: SINAPI NACIONAL - PCI 09/2022 /  SINDUSCON MS 10/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Cálculo

2.4.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSUR M2 A 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

2.4.2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

2.4.3
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

2.5.1 CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂ M2 NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO , ESPESSURA 7CM. AF_07/2021

2.5.2 Madeiramento Per.Norte p/telha ond.F.Cim. vao 10m

2.5.3
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

2.5.4 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

2.5.5
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_06/2014

2.6.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO AF_06/2014(PINTURA INTERNA

2.6.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO AF_06/2014(PINTURA EXTERNA)

2.7.1
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12 /2019

2.7.2
JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E M2 PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

2.7.3 Janela ferro máximo ar 60x60x5cm c/gde, Sassazaki

2.8.1 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

2.8.2 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

2.8.3 CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

2.8.4 Lampada fluorescente 120/220V 20W

2.8.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

2.8.6
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

2.8.7
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

2.8.8 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

2.8.9
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

3.1.1.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

3.1.1.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
(ESTACAS)

3.1.1.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.1.1.4
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

3.2.1.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022(ESTRIBOS)

SERVIÇO 03 - PORTAL ENTRADA 

Viga seção 15x30 - Ext. 12m -  ᵩ5mm c/ 15cm - Total de 80 estribos -  ᵩ5mm 9x27 - L = 0,82m x 80 x 
1,15 = 75,44m - M = 75,44 x 0,154 = 11,61Kg

conforme projeto

conforme projeto

toda alvenaria = 349,02 m²

área da residência.

área da cobertura

conforme projeto

conforme projeto

área do piso

1 unidade

área das paredes externas = 174,51 m²

6 unidade 

conforme projeto 9 m²

alvenaria residencia = 174,51 m²

toda alvenria = 349,02 m²

área da cobertura 

área do forro 

area das paredes internas 180,00 m²

conforme projeto

conforme projeto

conforme projeto

conforme projeto

conforme projeto

 Extensão (2x3)=6 

 4 ᵩ10mm 2   -  L = 8,0m  -  M=8,0x0,624 = 4,99Kg  -  P/ 3pilares - M = 4,99x3 = 14,97Kg - C/ perdas - 
M = 14,97x1,15 = 17,21Kg 
3 ᵩ10mm 57x57+10  /  3 ᵩ10mm 54x54+10  /  3 ᵩ10mm 51x51+10  -  L = 6,78m  -  M=6,78x0,395 = 
2,67Kg  -  P/ 3 blocos - M = 8,01Kg - C/ perdas - M = 8,01*1,15 = 9,21Kg

V = 0,6x0,6x0,6x3x1,15 = 1,24m³



Item Descrição

B.D.I. ADOTADO: 25% PARA EDIFICAÇÕES 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL EXECUTADA POR EMPRESA TERCEIRIZADA MEDIANTE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
DATA :DEZEMBRO 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
OBRA: REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DA PRAIA DA AMIZADE.
LOCAL: PRAIA DA AMIZADE, LOTE 282 - SUL BUNITO - ITAQUIRAÍ - MS
FONTE DE PREÇOS: SINAPI NACIONAL - PCI 09/2022 /  SINDUSCON MS 10/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Cálculo

3.2.1.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022(LONGITUDINAIS)

3.2.1.3 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, M3 AS 897,93 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

3.3.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022(ESTRIBOS)

3.3.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022(LONGITUDINAIS)

3.3.3 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

3.3.4 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  OU EQUIVALENTE DA REGIAO

3.4.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSUR M2 A 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

portal = 15 m²

3.4.2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

3.4.3
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

3.5.1
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

3.6.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO AF_06/2014(PINTURA INTERNA 41,60 m²

3.6.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO AF_06/2014(PINTURA EXTERNA) 61,60 m²

3.7.1
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12 /2019

1 unidade 

3.7.2 Vidro liso incolor, 6mm, com massa, colocado

4.1.1  REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

4.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

4.2.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO AF_06/2014(PINTURA INTERNA

4.2.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO AF_06/2014(PINTURA EXTERNA)

4.2.3 Esmalte brilhante esq.de ferro,c/zarcão, 2 demäos (PORTAS E JANELAS )

4.2.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO AF_06/2014(CALÇADAS)

4.3.1 TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO M2, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM

4.3.2 Verniz poliuret.brilhante em madeiramento,2 demäos(piso e pilares)

4.3.3
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 UN M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L 
(PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/202

4.3.4
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NÃO ARMADO. AF_08/2022 

4.3.5
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPES M2 SURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, 
COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃ O DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2 022 

4.4.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSUR M2 A 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

4.4.2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

4.4.3
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

4.5.1 Madeiramento Per.Norte p/telha ond.F.Cim. vao 10m

4.5.2
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

muretas entorno do rancho

muretas entorno do rancho

muretas entorno do rancho

área cobertura rancho + varanda = 40 m²

área cobertura rancho + varanda = 40 m²

1 unidade para o rancho

repado nas calçadas de rancho e lanchonete 

área piso interno lanchonete 42,03 m²

paredes do rancho + paredes da lanchonete.

portas e janelas de ferro 

todas as calçadas.

para rampa de entrada = 14,39 m²

para toda estrutura de medeiara da lanchonete.

SERVIÇO 04 - REFORMA LANCHONETE E RANCHO
área cobertura rancho = 37,42 m²

piso lanchonete = 42,03 m²

paredes do rancho + paredes da lanchonete.

15 metros de pilar 

alvenaria x2 = 30 m2

alvenaria x2 = 30 m2

área telhado 4 m²

janela do portal de entrada 

Viga seção 15x30  -  4ᵩ10mm  L = 12 x 4 x 0,624 x 1,15 = 34,44Kg c/ perca

Viga seção 15x30  -  V = 12 x 0,15 x 0,30 x 1,15 = 0,621m³

8m de Pilares seção 15x30   -  ᵩ5mm c/ 15cm - Total de 53 estribos -  ᵩ5mm 15x134 - L = 0,82m x 53 
x 1,15 = 49,97m - M = 49,97 x 0,154 = 7,69Kg

8m de pilares  -  4ᵩ10mm  L = 8 x 4 x 0,624 x 1,15 = 22,96Kg

8m de pilares  -  V = 0,15 x 0,3 x 18 x 1,15 = 0,62m³



Item Descrição

B.D.I. ADOTADO: 25% PARA EDIFICAÇÕES 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL EXECUTADA POR EMPRESA TERCEIRIZADA MEDIANTE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
DATA :DEZEMBRO 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
OBRA: REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DA PRAIA DA AMIZADE.
LOCAL: PRAIA DA AMIZADE, LOTE 282 - SUL BUNITO - ITAQUIRAÍ - MS
FONTE DE PREÇOS: SINAPI NACIONAL - PCI 09/2022 /  SINDUSCON MS 10/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Cálculo

5.1.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSUR M2 A 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

5.1.2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

5.1.3 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO

5.1.4 Alv.tij.comum, arg.cim. cal areia 1:2:8, esp.10cm

5.2.1 Estrutura de madeira para telha ceramica ou concreto, vão de 3 a 7m

5.2.2 Cobertura com telha cerâmica romana extra

5.2.3 Piso granilite cinza polido 10mm junta plast.1x1m

5.2.4 Bancada granito cinza andorinha 2cm

5.3.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO AF_06/2014(PINTURA INTERNA

5.3.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO AF_06/2014(PINTURA EXTERNA)

5.4.1 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA conforme projeto

5.4.2 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 conforme projeto

5.4.3
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL UN PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; 
COM COLAR DE TOMADA DE conforme projeto

5.4.4
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL 
DE INTERFERÊNC IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 conforme projeto

6.1.1 ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLU MMURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

6.1.2 Portão metalon 2x3, ch.18, c/fechadura sobrepor

6.1.3 Lastro de brita 2 espalhado

7.1.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSUR M2 A 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

7.1.2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

7.2.1 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015 ( PASSEIO ENTORNO DO RIO 

7.2.2
PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - 
FORNECIMENTO E EXE CUÇÃO. AF_12/2015

7.3.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO AF_06/2014(PINTURA EXTERNA)

8.1.1 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

8.1.2 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

8.1.3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

8.2.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO AF_06/2014(PINTURA INTERNA

8.2.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO AF_06/2014(PINTURA EXTERNA)

8.2.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO AF_06/2014(CALÇADAS)

8.2.4 Esmalte brilhante esq.de ferro,c/zarcão, 2 demäos (PORTAS E JANELAS )

8.3.1
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

8.3.2
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA UN R, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTI CO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

8.3.3 DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA 7 unidades
2 unidades 

paredes internas 
paredes externas 
calçadas 
portas e janelas de ferro

4 unidades 

alvenaria para  limite passeio = 40 m²

SERVIÇO 08 - REFORMA BANHEIRO 02, DUCHAS E LIMPA PEIXES
área do forro = 19 m²

6 inudades 

piso e paredes 30 m²

SERVIÇO 07 - MURETAS EM PEDRA DE MÃO E CALÇADAS ENTORNO AO RIO. 

alvenaria para  limite passeio = 40 m²

alvenaria x2 = 80 m²

passeio entorno do rio 

muretas com pedra de mão seguindo padrão existente 

externa 90,7 m²

SERVIÇO 06 - CONSTRUÇÃO ECO PONTO 
25 m conforme projeto

12 m² conforme projeto

área do piso = 7,5 m²

área de cobertura 144 m²

área de cobertura 144 m²

área do piso = 90 m²

9 m²

interna 90,7 m²

SERVIÇO 05 - CONSTRUÇÃO DE 10 QUIOSQUE 

ÁREA DE ALVENARIA = 45,3 M²

ALVENRIA X2 = 90,7M²

PILARES EM MADEIRA 120

CHURRASQUEIRAS = 40,2 M²



Item Descrição

B.D.I. ADOTADO: 25% PARA EDIFICAÇÕES 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL EXECUTADA POR EMPRESA TERCEIRIZADA MEDIANTE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
DATA :DEZEMBRO 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
OBRA: REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DA PRAIA DA AMIZADE.
LOCAL: PRAIA DA AMIZADE, LOTE 282 - SUL BUNITO - ITAQUIRAÍ - MS
FONTE DE PREÇOS: SINAPI NACIONAL - PCI 09/2022 /  SINDUSCON MS 10/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Cálculo
8.4.1 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

8.4.2
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPES M2 SURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, 
COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃ O DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2 022 

8.4.3
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA  EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

9.1.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

9.2.1 Alv.tij.comum, arg.cim. cal areia 1:2:8, esp.10cm

9.2.2 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

9.3.1 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA

9.3.2 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

9.3.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL UN PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; 
COM COLAR DE TOMADA DEDE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022

seguir projeto elétrico de iluminação.

11.1
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

11.2

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
(ESTACAS)

11.3
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

11.4 FUNDAÇÃO EM BLOCO DE COMPRSSÃO COM 1X1 2 blocos 
11.5 ESTRUTURA METÁLICA PARA PASSARELA 

12.1 CONJUNTO DE BRINQUEDO COM BALANÇO, GANGORA E ESCORREGADORES 

5.1 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

5.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1 conjunto e 1  balanço para fotos.

SERVIÇO 13 - SERVIÇOS TÉCNICOS

exteção  consultar modelo no setor de engenharia

conforme projeto

conforme projeto

SERVIÇO 10 - REFORMA ILUMINAÇÃO 

SERVIÇO 11 - CONTRUÇÃO PASSARELA METÁLICA

SERVIÇO 12 - CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND 

SERVIÇO 09 - CHURRASQUEIRAS  
churrasqueiras existentes.

exexução de novas churrasqueiras no mesmo local

56 unidades 

conforme projeto

área do forro = 19 m²

área do piso = 19 m²

paredes com altura de 1,80 m

Engenheiro Civil
CREA 66.679/D - MS

Quantidade de horas - 4 horas x 120dias - 480 horas

Quantidade de horas - 1 hora x 120 dias - 120 horas

ARLINDO LORO NETO

 Extensão (4x4) = 16 

 4 ᵩ10mm 2   -  L = 8,0m  -  M=8,0x0,624 = 4,99Kg  -  P/ 4pilares - M = 4,99x 4= 19,961Kg - C/ perdas 
- M = 19,96x1,15 = 22,95Kg 

V = 0,6x0,6x0,6x19x1,15 = 4,71m³


