
B.D.I. 24,22%

CUSTO UNIT. CUSTO+BDI PARCIAL SUBTOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 10082,01

4813
1.1

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 

DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 2,88 430,00 534,15 1538,35

99814 1,2 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 4147,41 1,66 2,06 8543,66

2,0 RECAPE - CAMADA DE LIGAÇÃO (REPERFILAMENTO) 118286,70

96402 2,1

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019 - TAXA DE 0,60KG/M2 M2 4147,41 2,80 3,48 14432,99

41903-I 2,2

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA 

(COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) - PINTURA DE LIGAÇÃO 0,60KG/M2 KG 2488,45 4,29 5,33 13263,42

102332 2,3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020 TXKM 74,65 1,94 2,41 179,91

102333 2,4

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 

KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 920,73 0,78 0,97 893,10

95995 2,5

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

REPERFILAGEM FAIXA F (ESP=1,00 CM) M3 41,47 1646,02 2044,69 84801,68

95875 2,6

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1244,22 2,39 3,01 3745,11

93590 2,7

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020 M3XKM 829,48 0,94 1,17 970,49

3,0 RECAPE - CAMADA DE ROLAMENTO (CAPA) 297321,26

96402 3,1

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019 - TAXA DE 0,60KG/M2 M2 4147,41 2,80 3,48 14432,99

41903-I 3,2

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA 

(COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) - PINTURA DE LIGAÇÃO 0,60KG/M2 KG 2488,45 4,29 5,33 13263,42

102332 3,3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020 TXKM 74,65 1,94 2,41 179,91

102333 3,4

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 

KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 920,73 0,78 0,97 893,10

95995 3,5

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 

ROLAMENTO FAIXA D (ESP=3,00 CM) M3 124,42 1646,02 2044,69 254405,03

95875 3,6

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 3732,67 2,39 3,01 11235,33

93590 3,7

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020 M3XKM 2488,45 0,94 1,17 2911,48

425.689,97 425.689,97   

ITAQUIRAÍ - MS, 06 de outubro de 2022.

Serviço Agesul Viária sem Desoneração (abr/2021), NOVO SICRO sem Desoneração (abr/2021)

PREÇO GLOBAL

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID QUANT
PREÇOS (em R$)

Engenheiro Civil

DATA : OUTUBRO DE 2.022

SINAPI

EDUARDO RODRIGO VIEIRA LIMA

CREA 51.264/D - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAL: RUA CAMPO GRANDE - CENTRO - ITAQUIRAÍ - MS

FONTE DE PREÇOS: SINAPI JUNHO 2022, Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (abr/2021), 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL EXECUTADA POR EMPRESA TERCEIRIZADA MEDIANTE CONCORRÊNCIA PÚBLICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


