
LBM ENGENHARIA

UND TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR7 TR8 TR9

TUBO 

40cm 

(BIGODES)

CHAMINÉ TOTAL

m 54,00 71,50 53,50 50,50 34,00 17,00 52,50 3,00 131,50 239,00 706,50

Nº LINHAS und 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DIÂMETRO NOMINAL mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600 400

PS-1 / PA-1 / PA-2 / PVC - PS-01 PS-01 PS-01 PS-01 PS-01 PS-01 PS-01 PS-01 PS-01 PS-01 0,00

BLS /BLD / BLT 0,00

MONTANTE m 1,72 1,81 1,72 1,84 1,82 1,79 1,82 1,80 2,01 1,10

JUSANTE m 1,71 1,74 1,71 1,72 1,69 1,72 1,70 1,91 1,64 1,50

m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE m 1,72 1,78 1,71 1,78 1,76 1,76 1,76 1,86 1,83 1,30 2,45 19,69

TOTAL (MÉDIA + BOLSA + LASTRO) m 1,84 1,90 1,84 1,91 1,88 1,88 1,89 1,98 1,95 1,38 18,46

INFERIOR (BASE DA VALA) m 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,80 11,60

SUPERIOR (TOPO DA VALA) m 1,94 1,96 1,94 1,96 1,95 1,95 1,96 1,99 1,98 1,35 18,99

90105
0,00 < PROF ≤ 1,50 (0,00 < LARG  ≤ 0,80) m³ 0,00

90106 0,00 < PROF ≤ 1,50 (0,80 < LARG ≤ 1,50) m³ 356,18 356,18

90091 0,00 < PROF ≤ 1,50 (1,50 < LARG ≤ 2,50) m³

90107
1,50 < PROF ≤ 3,00 (0,00 < LARG  ≤ 0,80) m³ 0,00

90108 1,50 < PROF ≤ 3,00 (0,80 < LARG ≤ 1,50) m³ 0,00

102281 1,50 < PROF ≤ 3,00 (1,50 < LARG ≤ 2,50) m³ 156,06 214,99 154,25 152,27 100,84 50,42 156,47 9,51 408,37 1.403,18

3,00 < PROF ≤ 4,50 (0,00 < LARG  ≤ 0,80) m³ 0,00

3,00 < PROF ≤ 4,50 (0,80 < LARG ≤ 1,50) m³ 0,00

3,00 < PROF ≤ 4,50 (1,50 < LARG ≤ 2,50) m³ 0,00

4,50 < PROF ≤ 6,00 (0,00 < LARG  ≤ 0,80) m³ 0,00

4,50 < PROF ≤ 6,00 (0,80 < LARG ≤ 1,50) m³ 0,00

4,50 < PROF ≤ 6,00 (1,50 < LARG ≤ 2,50) m³ 0,00

93358 m³ 7,80 10,75 7,71 7,61 5,04 2,52 7,82 0,48 20,42 17,81 87,97

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA) m³ 22,35 29,60 22,15 20,91 14,07 7,04 21,73 1,24 54,44 43,97 237,50

TAXA DE MATERIAL INSERVÍVEL % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,00

VOLUME INSERVÍVEL m³ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL m³ 22,35 29,60 22,15 20,91 14,07 7,04 21,73 1,24 54,44 43,97 237,50
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BOTA-FORA

TRECHOS

PROFUNDIDADE 

DA VALA

LARGURA DA 

VALA

TUBULAÇÃO

PROFUNDIDADE 

DA LINHA D'ÁGUA

ESPESSURA LASTRO - BASE DA GALERIA (se for o caso)

INCLINAÇÃO TALUDE - 1:(V)

EXTENSÃO

ESCAVAÇÃO 

MECÂNICA

ESCAVAÇÃO MANUAL (5% DA ESCAVAÇÃO MECÂNICA)
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LBM ENGENHARIA

94049
0,00 < PROF ≤ 1,50 (0,00 < LARG  ≤ 1,50) m² 0,00

94038 0,00 < PROF ≤ 1,50 (1,50 < LARG ≤ 2,50) m²

94039
1,50 < PROF ≤ 3,00 (0,00 < LARG  ≤ 1,50) m² 0,00

94058 1,50 < PROF ≤ 3,00 (1,50 < LARG ≤ 2,50) m² 198,99 272,06 196,77 192,58 127,94 63,97 198,35 11,91 513,51 1.776,07

94041
3,00 < PROF ≤ 4,50 (0,00 < LARG  ≤ 1,50) m² 0,00

94042 3,00 < PROF ≤ 4,50 (1,50 < LARG ≤ 2,50) m² 0,00

94097 LARG. DA BASE < 1,50m m² 64,80 85,80 64,20 60,60 40,80 20,40 63,00 3,60 157,80 191,20 752,20

94099 LARG. DA BASE ≥ 1,50m m² 0,00

MATERIAL - 0,00

VOLUME GEOMÉTRICO (BASE < 1,50m) m³ 0,00

VOLUME GEOMÉTRICO (BASE ≥ 1,50m) m³ 0,00

TAXA DE EMPOLAMENTO MATER. DA 

BASE
% 30 31 32 33 34 35 36 37 38 30 336,00

VOLUME EMPOLADO m³ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93374
0,00 < PROF ≤ 1,50 (0,00 < LARG  ≤ 0,80) m³ 0,00

93367 0,00 < PROF ≤ 1,50 (0,80 < LARG ≤ 1,50) m³ 312,21 312,21

93360 0,00 < PROF ≤ 1,50 (1,50 < LARG ≤ 2,50) m³ 0,00

93376
1,50 < PROF ≤ 3,00 (0,00 < LARG  ≤ 0,80) m³ 0,00

93377 1,50 < PROF ≤ 3,00 (0,80 < LARG ≤ 1,50) m³ 0,00

93369 1,50 < PROF ≤ 3,00 (1,50 < LARG ≤ 2,50) m³ 133,70 185,39 132,10 131,36 86,76 43,38 134,74 8,27 353,93 1.209,65

3,00 < PROF ≤ 4,50 (0,00 < LARG  ≤ 0,80) m³ 0,00

3,00 < PROF ≤ 4,50 (0,80 < LARG ≤ 1,50) m³ 0,00

93364 3,00 < PROF ≤ 4,50 (1,50 < LARG ≤ 2,50) m³ 0,00

4,50 < PROF ≤ 6,00 (0,00 < LARG  ≤ 0,80) m³ 0,00

4,50 < PROF ≤ 6,00 (0,80 < LARG ≤ 1,50) m³ 0,00

93366 4,50 < PROF ≤ 6,00 (1,50 < LARG ≤ 2,50) m³ 0,00

T 18,41 24,38 18,24 17,22 11,59 5,80 17,90 1,02 44,84 37,76 197,18

- 0,00

LÁZARO BARBOSA MACHADO

ENG. CIVIL CREA 22039/D-MG VISTO MS 1634
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ESCORAMENTO

(2 x Prof x Ext)

PREPARO DE 

FUNDO DA VALA

LASTRO COM 

PREPARO DE 

FUNDO DE VALA 

(BASE DA 

GALERIA)

(se for o caso)

REATERRO

TRANSPORTE DO TUBO

OBSERVAÇÃO
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