Q2

PREFEITURA DE

ITAQUIRAI

cuidando da nossa Gente

LBM ENGENHARIA

90105
90106
90091

90107
90108
102281

93358

EXTENSAO m 54,00 71,50 53,50 50,50 34,00 17,00 52,50 3,00 131,50 239,00 706,50
N° LINHAS und 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
_ DIAMETRO NOMINAL mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600 400
TUBULAGAO
PS-1/PA-1/PA-2/PVC - PS-01 PS-01 PS-01 PS-01 PS-01 PS-01 PS-01 PS-01 PS-01 PS-01 0,00
BLS/BLD/BLT 0,00
PROFUNDIDADE MONTANTE m 1,72 1,81 1,72 1,84 1,82 1,79 1,82 1,80 2,01 1,10
DA LINHA D'AGUA JUSANTE m 1,71 1,74 1,71 1,72 1,69 1,72 1,70 1,91 1,64 1,50
ESPESSURA LASTRO - BASE DA GALERIA (se for 0 caso) m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INCLINAGAO TALUDE - 1:(V) - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
PROFUNDIDADE MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE m 1,72 1,78 1,71 1,78 1,76 1,76 1,76 1,86 1,83 1,30 2,45 19,69
DA VALA TOTAL (MEDIA + BOLSA + LASTRO) m 1,84 1,90 1,84 1,91 1,88 1,88 1,89 1,98 1,95 1,38 18,46
LARGURA DA INFERIOR (BASE DA VALA) m 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,80 11,60
VALA SUPERIOR (TOPO DA VALA) m 1,94 1,96 1,94 1,96 1,95 1,95 1,96 1,99 1,98 1,35 18,99
0,00 < PROF < 1,50 (0,00 < LARG <0,80) [ m3 0,00
0,00 < PROF < 1,50 (0,80 < LARG <1,50) | m3 356,18 356,18
0,00 < PROF < 1,50 (1,50 < LARG $2,50) | m3
1,50 < PROF < 3,00 (0,00 < LARG <0,80) | m3 0,00
1,50 < PROF < 3,00 (0,80 < LARG<1,50) | m3 0,00
ESCAVACAO 1,50 < PROF £3,00 (1,50 <LARG<2,50) | m3 | 156,06 | 214,99 | 154,25 | 152,27 | 100,84 50,42 156,47 9,51 408,37 1.403,18
MECANICA
3,00 < PROF < 4,50 (0,00 < LARG <0,80) | ms3 0,00
3,00 < PROF < 4,50 (0,80 < LARG £1,50) | ms3 0,00
3,00 < PROF < 4,50 (1,50 < LARG £2,50) | ms3 0,00
4,50 < PROF < 6,00 (0,00 < LARG <0,80) | m3 0,00
4,50 < PROF < 6,00 (0,80 < LARG<1,50) | m3 0,00
4,50 < PROF < 6,00 (1,50 < LARG <2,50) | m3 0,00
ESCAVACAO MANUAL (5% DA ESCAVACAO MECANICA) m3 7,80 10,75 7,71 7,61 5,04 2,52 7,82 0,48 20,42 17,81 87,97
TUBO / GALERIA (SECAO EXTERNA) m3 22,35 29,60 22,15 20,91 14,07 7,04 21,73 1,24 54,44 43,97 237,50
BOTA.FORA TAXA DE MATERIAL INSERVIVEL % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,00
VOLUME INSERVIVEL m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL m3 22,35 29,60 22,15 20,91 14,07 7,04 21,73 1,24 54,44 43,97 237,50
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94049 0,00 < PROF < 1,50 (0,00 < LARG <1,50) | m?2 0,00
94038 0,00 < PROF = 1,50 (1,50 < LARG < 2,50) m?2
04039 ESCORAMENTO 1,50 < PROF = 3,00 (0,00 < LARG =1,50) m?2 0,00
2 x Prof x Ext
9ap5g | X ProrX X < PROF 3,00 (1,50 < LARG<2,50) | m2 | 198.99 | 272.06 | 196.77 | 192.58 | 127.04 | 63.97 | 198.35 | 1101 | 513.51 1.776,07
94041 3,00 < PROF < 4,50 (0,00 < LARG <1,50) | m?2 0,00
94042 3,00 < PROF < 4,50 (1,50 < LARG £2,50) | m?2 0,00
94097 EEPATE BE LARG. DA BASE < 1,50m m2 | 64,80 85,80 64,20 60,60 40,80 20,40 63,00 3,60 157,80 | 191,20 752,20
94099 | FUNDO DA VALA LARG. DA BASE 2 1,50m m?2 0,00
MATERIAL - 0,00
LASTROCOM | oL UME GEOMETRICO (BASE < 1,50m) | m3 0,00
PREPARO DE
FUNDO DE VALA )
3
e VOLUME GEOMETRICO (BASE = 1,50m) | m 0,00
GALERIA)
eforocaso) | oo T CMPOLEMENTOMATER-DA | op 30 31 32 33 34 35 36 37 38 30 336,00
VOLUME EMPOLADO m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93374 0,00 < PROF < 1,50 (0,00 < LARG <0,80) | m3 0,00
93367 0,00 < PROF < 1,50 (0,80 < LARG <1,50) | m3 312,21 312,21
93360 0,00 < PROF < 1,50 (1,50 < LARG £2,50) | m3 0,00
03376 1,50 < PROF < 3,00 (0,00 < LARG <0,80) | m3 0,00
93377 1,50 < PROF < 3,00 (0,80 < LARG <1,50) | m3 0,00
93369 REATERRO 1,50 < PROF < 3,00 (1,50 < LARG < 2,50) m3 133,70 185,39 132,10 131,36 86,76 43,38 134,74 8,27 353,93 1.209,65
3,00 < PROF < 4,50 (0,00 < LARG <0,80) | m3 0,00
3,00 < PROF < 4,50 (0,80 < LARG <1,50) | m3 0,00
93364 3,00 < PROF < 4,50 (1,50 < LARG £2,50) | m3 0,00
4,50 < PROF < 6,00 (0,00 < LARG <0,80) | m?3 0,00
4,50 < PROF < 6,00 (0,80 < LARG £1,50) | m3 0,00
93366 4,50 < PROF < 6,00 (1,50 < LARG £2,50) | m3 o0
TRANSPORTE DO TUBO T 18,41 24,38 18,24 17,22 11,59 5,80 17,90 1,02 44,84 37,76 197,18
OBSERVAGCAO - 0,00

LAZARO BARBOSA MACHADO
ENG. CIVIL CREA 22039/D-MG VISTO MS 1634
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