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AMPLIAÇÃO

1 SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT

0101001101 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA /M2 M² 8,00
comprimento x altura

4,00*2,00 8,00

105011 EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. 
AF_03/2024 M 30,98
comprimento
Ampliação - Sala dos professores e paredes - bloco 01

6,15+6,95+5,80+1,58+4,95+3,10+2,45 30,98

98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 /M2 M² 71,37
comprimento x altura

Muros
((3,10+20,65+17,13+26,85+14,33+9,34+40,00+15,34-4,00)*2,00*0,50)/2 71,37

0101001136 PORTAO PARA TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO,  
ESP=0,5MM, EM ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUSIVE FERRAGENS 
(REAPROVEITAMENTO DA TELHA DE 3X) M² 8,00

comprimento x altura
Muros - portão

4,00*2,00 8,00

CPU 01 ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE 
KAMAKURA. UN 1,00
SUBTOTAL

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT

97637 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M² 71,37

comprimento x altura
Muros

((3,10+20,65+17,13+26,85+14,33+9,34+40,00+15,34-4,00)*2,00*0,50)/2 71,37

0201002158 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M³ 3,71
97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M³xKM 18,56
SUBTOTAL

3 FUNDAÇÃO

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT

101174 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL 
COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 /M

M 208,50
profundidade x quantidade

Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
3,00*9+4,00*1+5,00*12+6,00*1 97,00

Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada 

ONERADO

BOLETIM DE PRECOS SEM BDI (SINAPI/AGESUL) - JANEIRO/2025 (LEIS SOCIAIS - 107,52%) SEM DESONERAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BDI: 22,22% SERVIÇOS; 15,27% MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA CEI CRECHE KAMAKURA DE LOCALIZADA NO MUNICIPÍO DE ITAQUIRAÍ/MS
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2,00*6+3,00*1+3,50*1+4,00*14+5,00*5+6,00*2 111,50

0301000116 CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA /UN UN 52,00
quantidade

Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
23 23,00

Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
29 29,00

SUBTOTAL

4 SERVIÇOS EM TERRA

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT

SERVIÇOS EM TERRA (MANUAL)
0401001100 ESCAVACAO DE VALAS EM SOLO DE QUALQUER CATEGORIA, NA(S) 

PROFUNDIDADE(S):- ATE 2,00 M (SEM PRESENCA DE AGUA) /M3 M³ 33,67
volume

Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*blocos

(0,95*0,95*0,50*17+1,50*0,95*0,50*1) 8,38
*baldrames

(20,63*0,52*0,35+15,28*0,57*0,35) 6,80
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*blocos

(0,95*0,95*0,50*7+1,50*0,95*0,50*8) 8,86
*baldrames

(15,00*0,52*0,35+34,27*0,55*0,35+1,30*0,65*0,35) 9,62

0401001109 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE 
/M2 M² 25,04

area
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*blocos

0,55*0,55*17+1,10*0,55*1 5,75
*baldrames

20,63*0,12+15,28*0,17 5,07
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*blocos

0,55*0,55*7+1,10*0,55*8 6,96
*baldrames

15,00*0,12+34,27*0,15+1,30*0,25 7,27

0401001113 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE M³ 23,35
volume

Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*blocos

(0,95*0,95*0,50*17+1,50*0,95*0,50*1)-(0,55*0,55*0,50*17+1,10*0,55*0,50*1) 5,51
*baldrames

(20,63*0,52*0,35+15,28*0,57*0,35)-(20,63*0,12*0,35+15,28*0,17*0,35) 5,03
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*blocos

(0,95*0,95*0,50*7+1,50*0,95*0,50*8)-(0,45*0,45*0,50*7+1,10*0,55*0,50*8) 5,73
*baldrames

(15,00*0,52*0,35+34,27*0,55*0,35+1,30*0,65*0,35)-
(15,00*0,12*0,35+34,27*0,15*0,35+1,30*0,25*0,35) 7,08

0401001126 ATERRO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM, UMIDECIDAS E FORTEMENTE 
APILOADAS, COM AQUISICAO DE TERRA /M3 M³ 4,63

area x espessura
Granilite

23,15*0,20 4,63

SUBTOTAL

5 ESTRUTURA DE CONCRETO
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CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT

FORMAS
0601001000 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA FUNDACAO 

COM TABUAS E SARRAFOS, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X /M2
M² 73,50

area
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*baldrames

29,67 29,67
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*baldrames

43,83 43,83

92411 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M² 176,10

area
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*pilares

20,78+8,16+38,65 67,59
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*pilares

49,07+59,44 108,51

92447 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M² 118,68

area
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*respaldo 

25,43 25,43
*platibanda

13,95 13,95
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*intermediária

32,94 32,94
*respaldo 

46,36 46,36

ARMADURAS
0601002010 TELA DE ACO MALHA 15X15, 4,2MM REF. EAQ 92 DA TELCON - FORNECIMENTO 

E COLOCACAO /M2 M² 23,49
area

Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*lajes

23,49 23,49

0601002105 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 
DIAM. 5,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 
7%) KG 217,80

peso
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*estacas

16,70+48,20 64,90
*baldrames

36,00 36,00
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*estacas

5,60+61,60 67,20
*baldrames

49,70 49,70

0601002110 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50, 
MEDIA, DIAM. 6,3MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ 
PERDA DE 7%) KG 166,00

Página 3 de 25



PAG.: 4

peso
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*blocos

58,00 58,00
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*blocos

108,00 108,00

0601002115 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50, 
MEDIA, DIAM. 8,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ 
PERDA DE 11%) KG 580,60

peso
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*estacas

39,10+109,50 148,60
*blocos

79,00 79,00
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*estacas

11,70+139,90 151,60
*blocos

170,00 170,00
*baldrames

31,40 31,40

0601002120 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50, 
MEDIA, DIAM. 10,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ 
PERDA DE 11%) KG 240,70

peso
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*baldrames

113,40 113,40
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*baldrames

127,30 127,30

0601002155 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-60 DIAM. 
5,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 7%)

KG 417,80
peso

Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*respaldo 

34,50 34,50
*platibanda

26,70 26,70
*pilares

30,60+9,40+63,30 103,30
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*intermediária

39,70 39,70
*respaldo 

56,70 56,70
*pilares

69,80+87,10 156,90

0601002160 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA, 
DIAM. 6,3MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 
7%) KG 32,30

peso
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*intermediária

20,70 20,70
*respaldo 

11,60 11,60

0601002165 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA, 
DIAM. 8,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 
11%) KG 92,70
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peso
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*platibanda

46,20 46,20
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*respaldo 

46,50 46,50

0601002170 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA, 
DIAM. 10,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 
11%) KG 1158,60

peso
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*respaldo 

112,80 112,80
*pilares

97,70+30,60+191,50 319,80
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*intermediária

140,70 140,70
*respaldo 

119,40 119,40
*pilares

187,00+278,90 465,90

0601002175 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA, 
DIAM. 12,5MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 
11%) KG 127,70

peso
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*pilares

82,60+45,10 127,70

CONCRETO
96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_01/2024 M³ 1,25
volume

Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*blocos

0,55*0,55*0,05*17+1,10*0,55*0,05*1 0,29
*baldrames

20,63*0,12*0,05+15,28*0,17*0,05 0,25
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*blocos

0,55*0,55*0,05*7+1,10*0,55*0,05*8 0,35
*baldrames

(15,00*0,12+34,27*0,15+1,30*0,25)*0,05 0,36

0601003006 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES /M3 M³ 10,24
volume

Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*blocos

2,90 2,90
*baldrames

1,68 1,68
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*blocos

3,10 3,10
*baldrames

2,56 2,56

0601003008 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS /M3 M³ 15,59
volume

Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*respaldo 

1,41 1,41
*platibanda
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0,74 0,74
*pilares

0,89+0,33+1,63 2,85
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*intermediária

2,20 2,20
*respaldo 

2,56 2,56
*pilares

2,52+3,31 5,83

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 M³ 25,83

volume
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*blocos

2,90 2,90
*baldrames

1,68 1,68
*respaldo 

1,41 1,41
*platibanda

0,74 0,74
*pilares

0,89+0,33+1,63 2,85
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*blocos

3,10 3,10
*baldrames

2,56 2,56
*intermediária

2,20 2,20
*respaldo 

2,56 2,56
*pilares

2,52+3,31 5,83

0601004000 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA BETA 12 FORRO/PISO, CAPA=4CM EM 
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25,0 MPA, CONTROLE A, 
CONS=0,052M3/M2, PREENCHIMENTO EPS/CERAMICA, INTEREIXO 42CM, 
SOBRECARGA=200KG/M2, VAOS ATE 4,60M, (EXCLUSIVE ESCORAMENTO E 
FERRAGENS) /M2 M² 33,50

area
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*lajes

33,50 33,50

0601004200 ESCORAMENTO EM MADEIRA PARA LAJES DE EDIFICACOES COM 
PONTALETES /M2 M² 33,50

area
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*lajes

33,50 33,50

SUBTOTAL

6 IMPERMEABILIZAÇÃO

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT

0701000102 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 
TRACO 1:3, ESPESSURA 2 CM /M2 M² 114,06

area
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*blocos

(0,55*0,45*4+0,55*0,55)*17+(1,10*0,45*2+0,55*0,45*2+1,10*0,55)*1 24,06
*baldrames
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20,63*(0,12+0,30*2)+15,28*(0,17+0,30*2) 26,62
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*blocos

(0,55*0,45*4+0,55*0,55)*7+(1,10*0,45*2+0,55*0,45*2+1,10*0,55)*8 25,77
*baldrames

15,00*(0,12+0,30*2)+34,27*(0,15+0,30*2)+1,30*(0,25+0,30*2) 37,61

0701000109 IMPERMEABILIZACAO COM REVESTIMENTO SEMI-FLEXIVEL VIAPLUS 1000, 
VIAPOL OU SIMILAR, CONSUMO DE 2KG/M2 /M2 M² 114,06

area
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*blocos

(0,55*0,45*4+0,55*0,55)*17+(1,10*0,45*2+0,55*0,45*2+1,10*0,55)*1 24,06
*baldrames

20,63*(0,12+0,30*2)+15,28*(0,17+0,30*2) 26,62
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*blocos

(0,55*0,45*4+0,55*0,55)*7+(1,10*0,45*2+0,55*0,45*2+1,10*0,55)*8 25,77
*baldrames

15,00*(0,12+0,30*2)+34,27*(0,15+0,30*2)+1,30*(0,25+0,30*2) 37,61

SUBTOTAL

7 ALVENARIA

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT

0801000104 ALVENARIA DE ELEVACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19)CM, 1 
VEZ (ESPESSURA DE 19CM), ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE 
CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRACO 1:2:8 /M2 M² 147,93
comprimento x altura
Ampliação - Sala dos professores - bloco 01 e muro em alvenaria 2,60 com aberturas

(11,90*3,62+4,00*2,60)-3,20*2,67 44,93
Ampliação - Muro fachada H=5,00

(10,30*5,00)*2 103,00

0801000106 ALVENARIA DE ELEVACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO (11,50X19X19)CM, 
1/2 VEZ (ESPESSURA DE 11,50CM), ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE 
CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRACO 1:2:8 /M2

M² 131,74
comprimento x altura
Ampliação - Sala dos professores - bloco 01

(3,00*1,20+5,80+1,50+3,1+2,50)*3,62-1,00*1,20*2-0,80*2,10-1,65*2,10 52,19
Muro de altura 3,30m - fachada

(2,8+2,43*2+0,86*2)*3,30 45,42
Muro de altura 4,60m - frente

(2,50+4,92)*4,60 34,13

105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024 M 8,75
(comprimento + (20% do  tamanho do vão para cada lado) ) x quantidade 

J3
(1,00+0,20*2)*2 2,80

J5
(1,80+0,36*2)*1 2,52

P1
(1,65+0,33*2) 2,31

P2
(0,80+0,16*2)*1 1,12

105029 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024 M 5,32
(comprimento + (20% do  tamanho do vão para cada lado) ) x quantidade 
J3

(1,00+0,20*2)*2 2,80
J5
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(1,80+0,36*2)*1 2,52

SUBTOTAL

8 ESTRUTURA DE COBERTURA

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT

0901000135 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, COM 
LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPA METALICAS, MAO 
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

KG 225,93
peso

Conforme projeto estrutural 
225,93 225,93

SUBTOTAL

9 COBERTURA

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT

94213 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, 
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M² 16,04

area
Conforme projeto arquitetonico

16,04 16,04

SUBTOTAL

10 ESQUADRIAS E FERRAGENS

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT

DE MADEIRA
91011 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_12/2019 UN 1,00
comprimento x altura
P2

1,00 1,00

DE FERRO
CPU 02 PORTÃO DE CORRER EM CHAPA VINCADA N°18, COM PINTURA EM FUNDO 

ANTICORROSIVO E TINTA ESMALTE, INCLUSIVE FERRAGENS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M² 8,00
comprimento x altura
P02

4,00*2,00 8,00

DE VIDRO
102185 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS 

DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
UN 1,00

unidade
P1

1 1,00

ALUMÍNIO E INOX
1101004020 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA 

COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 2,94
comprimento x altura
J3

1,00*1,20*2 2,40
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J5
1,80*0,30*1 0,54

SUBTOTAL

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT

LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS
1201001001 LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 

24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 14,00

Conforme projeto elétrico 14,00
97605 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 

DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 3,00
Conforme projeto elétrico 3,00

CPU 03 LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA 
INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W (REF. 41.11.712 CPOS) UN 7,00
Conforme projeto elétrico 7,00

CPU 04 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 
M, COM 4 LUMINÁRIAS SOLAR INTEGRADA DE LED 600W COM PLACA SOLAR 
EMBUTIDA, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00
Conforme projeto elétrico 2,00

INTERRUPTORES E TOMADAS
91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 2,00
Conforme projeto elétrico 2,00

91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 2,00
Conforme projeto elétrico 2,00

91996 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 19,00
Conforme projeto elétrico 19,00

91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 2,00
Conforme projeto elétrico 2,00

FIOS E CABOS DE COBRE
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
M 80,00

Conforme projeto elétrico 80,00
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
M 250,00

Conforme projeto elétrico 250,00
91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
M 160,00

Conforme projeto elétrico 160,00
91932 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
M 40,00

Conforme projeto elétrico 40,00

ELETRODUTOS
91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 150,00
Conforme projeto elétrico 150,00

91857 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 15,00
Conforme projeto elétrico 15,00
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QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS
1201005003 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO 

TRIFASICO DE 100A, CAPACIDADE PARA 12 MODULOS DIN DA CEMAR OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO /UN UN 1,00
Conforme projeto elétrico 1,00

93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00
Conforme projeto elétrico 2,00

93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2,00
Conforme projeto elétrico 2,00

93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00
Conforme projeto elétrico 1,00

93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00
Conforme projeto elétrico 1,00

93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2021 UN 1,00
Conforme projeto elétrico 1,00

1201005138 DISPOSITIVO DPS, CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 
MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3,00
Conforme projeto elétrico 3,00

1201005168 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE DE 40 A, 
TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00
Conforme projeto elétrico 1,00

91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 24,00
Conforme projeto elétrico 24,00

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 78,00
Conforme projeto elétrico 70,00
Conforme projeto elétrico - lógica 8,00

REDE DE LOGICA E CFTV
91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 40,00
Conforme projeto elétrico - lógica 40,00

98295 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 40,00
Conforme projeto elétrico - lógica 40,00

98288 CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 
DISTRIBUICAO DE EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_03/2018 /M M 10,00
Conforme projeto elétrico - lógica 10,00

98300 CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 20,00
Conforme projeto elétrico - lógica 20,00

1201003035 CABO CORDPLAST , 750V, NA(S) BITOLA(S):- 3 # 4,0 MM2 /M M 10,00
Conforme projeto elétrico - lógica 10,00

98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 7,00
Conforme projeto elétrico - lógica 7,00

CPU 05 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO 
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00
Conforme projeto elétrico - lógica 1,00

CPU 06 SWITCH 08 PORTAS 10/100 MBPS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00
Conforme projeto elétrico - lógica 1,00

CPU 07 ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00
Conforme projeto elétrico - lógica 1,00

CPU 08 QUADRO DE SISTEMA DE VDI DE EMBUTIR 30X30CM - FORCIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 1,00
Conforme projeto elétrico - lógica 1,00
SUBTOTAL

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS
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CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT

AGUA FRIA
1301001060 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO /M M 1,93
Conforme projeto hidrossanitário

1301001062 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO /M M 3,42
Conforme projeto hidrossanitário

1301001063 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES- 
FORNECIMENTO E INSTALACAO /M M 5,74
Conforme projeto hidrossanitário - ar condicionado

1301001065 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO /M M 2,28
Conforme projeto hidrossanitário

TORNEIRAS E REGISTROS
1301003058 TORNEIRA PARA USO GERAL/JARDIM REF.1130 LINHA PERTUTTI COD. 

00903706 DA DOCOL OU SIMILAR UN 2,00
Conforme projeto hidrossanitário

89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. 
AF_08/2021 UN 2,00
Conforme projeto hidrossanitário

ESGOTO
1301005001 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO /M M 2,38
Conforme projeto hidrossanitário

1301005002 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO /M M 11,46
Conforme projeto hidrossanitário

1301005007 ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM 
DIAMETROS DE (100 A 150)MM /M M 13,84

1301005008 REATERRO (MANUAL) DE VALAS /M M 13,84
89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 
AF_08/2022 UN 2,00
Conforme projeto hidrossanitário

1301005182 CONJUNTO DE PORTA GRELHA E GRELHA EM PVC CROMADO, NA(S) 
ESPECIFICACAO(OES):- 150 MM (REDONDA) UN 2,00
Conforme projeto hidrossanitário

1301005206 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO, INCLUSO TAMPAO DE FERRO FUNDIDO UN 1,00
Conforme projeto hidrossanitário

AGUAS PLUVIAIS
89576 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 2,71

Conforme projeto hidrossanitário
89578 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 23,93

Conforme projeto hidrossanitário
89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 29,29

Conforme projeto hidrossanitário
1301006050 TUBO DE PVC RIGIDO, (DA TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR), NO(S) DIAMETRO(S):- 

75 MM /M M 4,30
Conforme projeto hidrossanitário

1301006052 TUBO DE PVC RIGIDO, (DA TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR), NO(S) DIAMETRO(S):- 
100 MM /M M 1,35
Conforme projeto hidrossanitário
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1301006054 TUBO DE PVC RIGIDO, (DA TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR), NO(S) DIAMETRO(S):- 
150 MM /M M 59,24
Conforme projeto hidrossanitário

1301006064 ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, NO(S) 
DIAMETRO(S):- (100 A 150)MM /M M 60,59

1301006067 REATERRO (MANUAL) DE VALAS, COM TUBOS ASSENTADOS, NO(S) 
DIAMETRO(S):- (100 A 150)MM /M M 60,59
SUBTOTAL

13 REVESTIMENTO DE PAREDES

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT

1501000100 CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 /M2 M² 567,57
comprimento x altura 
Muro em frente de alvenaria do bloco 06

9,29*2,00*2 37,16
Ampliação - Sala dos professores - bloco 01 e muro em alvenaria 2,60 com aberturas

((11,90*3,62+4,00*2,60)-3,20*2,67)*2 89,87
Ampliação - Muro fachada H=5,00

(10,30*5,00)*2*2 206,00
Ampliação - Sala dos professores - bloco 01

((3,00*1,20+5,80+1,50+3,1+2,50)*3,62-1,00*1,20*2-0,80*2,10-1,65*2,10)*2 104,37
Muro de altura 3,30m - fachada

((2,8+2,43*2+0,86*2)*3,30)*2 61,91
Muro de altura 4,60m - frente

((2,50+4,92)*4,60)*2 68,26

87775 EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO 
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M² 567,57
comprimento x altura 
Muro em frente de alvenaria do bloco 06

9,29*2,00*2 37,16
Ampliação - Sala dos professores - bloco 01 e muro em alvenaria 2,60 com aberturas

((11,90*3,62+4,00*2,60)-3,20*2,67)*2 89,87
Ampliação - Muro fachada H=5,00

(10,30*5,00)*2*2 206,00
Ampliação - Sala dos professores - bloco 01

((3,00*1,20+5,80+1,50+3,1+2,50)*3,62-1,00*1,20*2-0,80*2,10-1,65*2,10)*2 104,37
Muro de altura 3,30m - fachada

((2,8+2,43*2+0,86*2)*3,30)*2 61,91
Muro de altura 4,60m - frente

((2,50+4,92)*4,60)*2 68,26

SUBTOTAL

14 REVESTIMENTO DE FORROS

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT

1601000100 CHAPISCO PARA TETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 
/M2 M² 33,50

area
Lajes - conforme projeto

33,50 33,50

1601000101 EMBOCO PARA FORRO, EMPREGANDO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL 
E AREIA NO TRACO 1:2:9, ESPESSURA DE 2 CM /M2 M² 33,50

area
Lajes - conforme projeto

33,50 33,50
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1601000120 ANDAIME PARA USO INTERNO COMPOSTO DE PLATAFORMA DE TABUA COM 
0,90M DE LARGURA SOBRE CAVALETES MOVEIS DE MADEIRA COM ELEVACAO 
DE ATE 1M /M2 M² 33,50
SUBTOTAL

15 REVESTIMENTO DE PISOS

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT

97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021 M² 37,37

area
Granilite

37,37 37,37

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 M² 37,37

area
Granilite

37,37 37,37

1701000102 CONTRAPISO EM CONCRETO FCK=15MPa, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO, AREIA 
MEDIA E BRITA 1), ESPESSURA DE 5CM /M2 M² 37,37

area
Granilite

37,37 37,37

1701000117 REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO PAVIFLEX, 
GRANILITE, OU CERAMICA, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
NO TRACO 1:3, NA(S) ESPESSURA(S):- 3 CM /M2 M² 37,37

area
Granilite

37,37 37,37

104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, 
COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO 
DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, 
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

M² 37,37
area

Granilite
37,37 37,37

1701000124 RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L=10 CM, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO M 22,35

perimetro
Granilite

23,15-0,80 22,35

1701000127 APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA (HIDRONORTH OU SIMILAR), EM DUAS 
DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE DE GRANILITE M² 37,37

area
Granilite

37,37 37,37

SUBTOTAL

16 VIDROS

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT

102179 INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS M² 2,94
comprimento x altura
J3
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1,00*1,20*2 2,40
J5

1,80*0,30*1 0,54

SUBTOTAL

17 PINTURA

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT

88411 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM 
PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

M² 567,57
comprimento x altura 
Muro em frente de alvenaria do bloco 06

9,29*2,00*2 37,16
Ampliação - Sala dos professores - bloco 01 e muro em alvenaria 2,60 com aberturas

((11,90*3,62+4,00*2,60)-3,20*2,67)*2 89,87
Ampliação - Muro fachada H=5,00

(10,30*5,00)*2*2 206,00
Ampliação - Sala dos professores - bloco 01

((3,00*1,20+5,80+1,50+3,1+2,50)*3,62-1,00*1,20*2-0,80*2,10-1,65*2,10)*2 104,37
Muro de altura 3,30m - fachada

((2,8+2,43*2+0,86*2)*3,30)*2 61,91
Muro de altura 4,60m - frente

((2,50+4,92)*4,60)*2 68,26

88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023 M² 33,50

area
Lajes - conforme projeto

33,50 33,50

88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 33,50

area
Lajes - conforme projeto

33,50 33,50

1901003033 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EM DUAS 
DEMAOS M² 194,24
comprimento x altura 
Ampliação - Sala dos professores - bloco 01 e muro em alvenaria 2,60 com aberturas

((11,90*3,62+4,00*2,60)-3,20*2,67)*2 89,87
Ampliação - Sala dos professores - bloco 01

((3,00*1,20+5,80+1,50+3,1+2,50)*3,62-1,00*1,20*2-0,80*2,10-1,65*2,10)*2 104,37

88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 M² 33,50

area
Lajes - conforme projeto

33,50 33,50

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 M² 498,62
comprimento x altura 
Elementos vazados

2,25*2,20*2+(3,23+0,40)*2,20*2+4,30*2,20*3*2 82,63
Estrutura com pilares diagonais e vigas na frente do bloco 05

(0,20+0,80)*2*2,80*9+(0,30+0,10)*2*2*2,80+(1,00+0,30)*2*9,59 79,81
Ampliação - Muro fachada H=5,00

(10,30*5,00)*2*2 206,00
Muro de altura 3,30m - fachada

((2,8+2,43*2+0,86*2)*3,30)*2 61,91
Muro de altura 4,60m - frente

((2,50+4,92)*4,60)*2 68,26
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102223 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021 M² 5,04

area
Portas madeira

0,80*2,10*3*1 5,04

SUBTOTAL

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT

DIVERSOS
CPU 09 GRADIL EM METALON, INCLUSIVE BROCA DE 25CM (0,80M), PINTURA EM 

FUNDO ANTICORROSIVO (2 DEMÃOS) E ESMALTE EM 2 DEMÃOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M² 89,85
comprimento x altura 
Entrada  - muro h:4,60m

(3,34+0,70)*2,00 8,08
Entrada 

(2,29+2,25)*2,50 11,35
Fundo

9,34*2,00 18,68
Ao lado do abrigo

(3,24+7,65)*2,00 21,78
Lateral

14,98*2,00 29,96

2001003995 ABRIGO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS, TIPO B, 2 CÉLULAS (2,85 X 1,70)M, 
CONFORME DETALHE DE PROJETO - ANEXO A-159 - PLANILHA PADRÃO 000564

UN 1,00
2001003012 MURO (H=2,00M) REVESTIDO E PINTADO - ANEXO A-118 (S.C.) - PLANILHA 

PADRAO 000566 M 105,70
comprimento
Muros 

40,00+15,34+3,10+20,65+17,19+9,42 105,70

2001004045 PORTAO EM METALON - 1 FOLHA - PARA PEDESTRES, INCLUSIVE 2 BROCAS 
DE 25CM (0,80M), PINTURA EM FUNDO ANTICORROSIVO (2 DEMAOS) E 
ESMALTE EM 2 DEMAOS - ANEXO A-060 (S.C.) M² 2,40
comprimento x altura
PF2

1,20*2,00 2,40

2001004046 PORTAO EM METALON - 2 FOLHAS - PARA VEICULOS, INCLUSIVE 2 BROCAS 
DE 25CM (0,80M), PINTURA EM FUNDO ANTICORROSIVO (2 DEMAOS) E 
ESMALTE EM 2 DEMAOS - ANEXO A-060 (S.C.) M² 7,50
comprimento x altura
PF3

3,00*2,50 7,50

CPU 10 PLACA CIMENTCIA DE 2,40MX1,20MX10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M² 23,92

comprimento x altura
Fachada entrada

29,90*0,80 23,92

CPU 11 LETRA DE AÇO INOX Nº 22 ALTURA=20CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 38,00

UNIDADES 
C.E.I. PROFESSORA MARLENA PEREIRA KAMAKURA

SUBTOTAL

19 LIMPEZA
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CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT

2201000010 LIMPEZA FINAL DA OBRA /M2 M² 393,62
SUBTOTAL

20 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H
H 240,00

horas por semana x semana x mês
5*4*12 240,00

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H H 480,00
horas por semana x semana x mês

10*4*12 480,00

SUBTOTAL

TOTAL GERAL AMPLIAÇÃO

REFORMA

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT

0201001008 DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA EM CONCRETO SIMPLES M3 27,87
comprimento x altura x espessura
Bancos de concreto

(1,65+1,04+2,85)*0,61*0,10+0,61*0,40*0,20*5 0,58
Bloco 06 - platibanda parcial a demolir

9,96*1,80*0,15*2 5,38
Bloco 05 - platibanda parcial a demolir

(7,57*2+6,83)*0,15 3,30
Bloco 03 - platibanda parcial a demolir

(7,94*2+10,73*2)*0,15 5,60
Bloco 01 - platibanda parcial a demolir

9,65*2*0,15+6,64*0,15+4,62*0,15 4,58
Mastro

(2,00*3,20*0,30)+(2,90*1,70*0,30) 3,40
Bloco 01 - parede da entrada 

(0,97+1,65+1,65)*2,60*0,15 1,67
Bloco 01 - janela da entrada 

1,50*1,20*0,15*2 0,54
Leitura multiuso e laboratório informatica

(2,11+3,33)*2,60*0,20 2,83

97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 M3 2,38
area x espessura
Laje impermeabilizada

6,54*0,12 0,78
Mastro de bandeira

3,20*0,50 1,60

98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS 
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018 M² 83,08
area
Grama

83,08 83,08
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104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 43,15
area
Calçada cimentada

43,15 43,15

97647 REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M² 948,55
area
Bloco 06 - COBERTURA 

311,60 311,60
Bloco 01 - COBERTURA 

16,97+136,95 153,92
Bloco 05 - COBERTURA 

155,33 155,33
Bloco 03 - COBERTURA 

191,16+136,54 327,70

0201004000 RETIRADA DE CUMEEIRA E ESPIGAO CERAMICO, EMBOCADA COM 
ARGAMASSA, SEM REAPROVEITAMENTO M 147,57
area
Bloco 06 - COBERTURA 

72,10 72,10
Bloco 01 - COBERTURA 

13,07+2,25+5,05 20,37
Bloco 05 - COBERTURA 

14,25+6,35 20,60
Bloco 03 - COBERTURA 

15,44+19,06 34,50

0201001020 DEMOLICAO DE PISO DE GRANILITE, INCLUSIVE LASTRO, DE
FORMA MECANIZADA UTILIZANDO MARTELETE M² 5,15
area
Granilite

5,15 5,15

97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M² 495,15
comprimento x altura x espessura
Creches II Atividades

33,45*1,10-(0,80*2,10*3+3,60*1,60+1,80*0,30) 25,46
Creches II Atividades

33,45*1,10-(0,80*2,10*3+3,60*1,60+1,80*0,30) 25,46
Creches II Atividades

36,45*1,10-(0,80*2,10*3+3,60*1,60+1,80*0,30*2) 28,22
Creches II Atividades

36,45*1,10-(0,80*2,10*3+3,60*1,60+1,80*0,30*2) 28,22
Creches III Atividades

31,64*1,10-(0,80*2,10*2+2,10*0,60+2,70*1,60) 25,86
Creches III Atividades

31,64*1,10-(0,80*2,10*2+2,10*0,60+2,70*1,60) 25,86
Pré escola

25,79*1,10-(0,80*2,10*2+2,10*0,60+2,70*1,60) 19,43
Pré escola

25,79*1,10-(0,80*2,10*2+2,10*0,60+2,70*1,60) 19,43
Retirada da pastilha - bloco 06

7,35*0,50+10,95*0,50+12,45m² 21,60
Retirada da pastilha - bloco 05

(1,80+3,45)*0,50*2+(0,65+1,50+0,65)*5,50 20,65
Retirada da pastilha - bloco 01

32,27*0,50*2+(0,50+020)*2*2,60*2 245,47
Retirada da pastilha - bloco 03

9,5*0,50*2 9,50

CPU 13 RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA (CAERN – 1200087) M² 150,77
area
Reservatório metálico

11,21*13,45 150,77
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CPU 14 REMOÇÃO DE BATE CARTEIRA EM MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO M 220,16
comprimento
Creches II Atividades

30,35-0,80*3 27,95
Creches II Atividades

30,35-0,80*3 27,95
Creches II Atividades

36,45-0,80*3 34,05
Creches II Atividades

36,45-0,80*3 34,05
Creches III Atividades

25,64-0,80*2 24,04
Creches III Atividades

25,64-0,80*2 24,04
Pré escola

25,64-0,80*2 24,04
Pré escola

25,64-0,80*2 24,04

0201003060 REMOCAO DE ESQUADRIA METALICA, INCLUSIVE CONTRAMARCO, SEM 
REAPROVEITAMENTO M² 359,19
comprimento x altura x quantidade
Alambrado / grades

(9,47+40,0+15,49+14,33+4,00+7,64+18,34+7,00+32,13+3,10+24,36)*2,00 351,72
P1

1,65*2,10 3,47
P01

2,00*2,00 4,00

97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 M² 6,96
comprimento x altura x quantidade
J1 E J4

3,00*1,20+2,10*1,60 6,96

0201002158 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M³ 306,16
97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M³xKM 3.061,58
0201002160 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CACAMBA M³ 71,52
0201002161 LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) UN 18,00
0201003020 REMOCAO DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES DE AGUAS

PLUVIAIS, SEM REAPROVEITAMENTO M 135,27
comprimento
Bloco 03

10,95+9,79*2+8,67+8,62 47,82
Bloco 01

10,15+9,95+6,75+3,19+1,20+1,21+5,59+1,20 39,24
Bloco 05

11,17+7,39+8,17 26,73
Bloco 06

10,74*2 21,48

CPU 15 DEMOLIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO DE FORMA MANUAL M² 3,17
area
Bloco de concreto

3,17 3,17

SUBTOTAL

2 ALVENARIA

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT
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0801000106 ALVENARIA DE ELEVACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO (11,50X19X19)CM, 
1/2 VEZ (ESPESSURA DE 11,50CM), ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE 
CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRACO 1:2:8 /M2

M² 208,54
comprimento x altura
Sala de Multiuso  - alvenaria para deposito

(2,85+2,25)*3,00-0,80*2,10*2 11,94
Platibanda construção bloco 03 parcial - oitão prenchimento

15,60*(1,00-0,20)*2+19,20*(1,00-0,50)*2+(1,31+0,61)*2 48,00
Bloco 01 da cobertura - platibanda e platibanda parcial

(13,20+2,00+5,8+2,40*2+1,45+2,60+2,25+1,45+2,00+3,15)*1,00*2 30,60
Bloco 06  da cobertura - platibanda e platibanda parcial

(31,02*1,00*2+1,18*2*2) 66,76
Bloco 06  da cobertura - platibanda e platibanda parcial

51,24*1,00 51,24

105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024 M 6,04
(comprimento + (20% do  tamanho do vão para cada lado) ) x quantidade 

J3
(1,50+0,20*2)*2 3,80

P2
(0,80+0,16*2)*2 2,24

105029 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024 M 3,80
(comprimento + (20% do  tamanho do vão para cada lado) ) x quantidade 
J3

(1,50+0,20*2)*2 3,80

SUBTOTAL

4 COBERTURA

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT

94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M² 976,21

area
Conforme projeto arquitetonico

976,21 976,21

1001000135 CUMEEIRA PARA TELHA GALVALUME TRAPEZOIDAL, ESPESSURA 0,5MM /M
M 120,06

comprimento
Conforme projeto arquitetonico

31,02+19,05+15,45+14,25+6,39+4,63*2+10,28+14,36 120,06

94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 194,05
comprimento

Conforme projeto arquitetonico
194,05 194,05

94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 292,88

comprimento
Conforme projeto arquitetonico

83,33+90,60+52,20+66,75 292,88

SUBTOTAL

5 ESQUADRIAS E FERRAGENS

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT
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DE MADEIRA
91011 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_12/2019 UN 2,00
unidades
P2

2,00 2,00

ALUMÍNIO E INOX
1101004020 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA 

COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 7,60
comprimento x altura
J2

1,50*1,20*2 3,60
J6

2,50*1,60 4,00

SUBTOTAL

6 REVESTIMENTO DE PAREDES

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT

1501000100 CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 /M2 M² 486,80
comprimento x altura 
Platibanda construção bloco 03 parcial - oitão prenchimento

(15,60*(1,00-0,20)*2+19,20*(1,00-0,50)*2+(1,31+0,61)*2)*2 96,00
Bloco 01 da cobertura - platibanda e platibanda parcial

((13,20+2,00+5,8+2,40*2+1,45+2,60+2,25+1,45+2,00+3,15)*1,00*2)*2 154,80
Bloco 06  da cobertura - platibanda e platibanda parcial

(31,02*1,00*2+1,18*2*2)*2 133,52
Bloco 06  da cobertura - platibanda e platibanda parcial

51,24*1,00*2 102,48

87775 EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO 
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M² 486,80
comprimento x altura 
Platibanda construção bloco 03 parcial - oitão prenchimento

(15,60*(1,00-0,20)*2+19,20*(1,00-0,50)*2+(1,31+0,61)*2)*2 96,00
Bloco 01 da cobertura - platibanda e platibanda parcial

((13,20+2,00+5,8+2,40*2+1,45+2,60+2,25+1,45+2,00+3,15)*1,00*2)*2 154,80
Bloco 06  da cobertura - platibanda e platibanda parcial

(31,02*1,00*2+1,18*2*2)*2 133,52
Bloco 06  da cobertura - platibanda e platibanda parcial

51,24*1,00*2 102,48

SUBTOTAL

7 REVESTIMENTO DE PISOS

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT

97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021 M² 525,89

area
Calçadas cimentada

17,96 17,96
Piso intertravado/ bloco de concreto

70,55 70,55
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Blocos de concreo - externo
276,88 276,88

Concreto polido armado - externo
160,50 160,50

96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 10 CM. AF_01/2024 M³ 15,78

area x espessura
Calçadas

17,96*0,03 0,54
Piso intertravado

70,55*0,03 2,12
Concreto polido armado - externo

160,50*0,03 4,82
Piso intertravado - externo

276,88*0,03 8,31

1701000131 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 
CM, ARMADO M² 160,50

area
Concreto polido armado - externo

160,50 160,50

94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2022 M³ 1,26

area x espessura
Calçadas

17,96*0,07 1,26

92400 EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. 
AF_10/2022 M² 347,43

area
Piso intertravado

70,55 70,55
Piso intertravado - externo

276,88 276,88

SUBTOTAL

8 VIDROS

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT

102179 INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS M² 3,60
comprimento x altura
J2

1,50*1,20*2 3,60

SUBTOTAL

9 PINTURA

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT

88411 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM 
PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

M² 769,81
comprimento x altura 
Creches II Atividades

33,45*1,10-(0,80*2,10*3+3,60*1,60+1,80*0,30) 25,46
Creches II Atividades

33,45*1,10-(0,80*2,10*3+3,60*1,60+1,80*0,30) 25,46
Creches II Atividades
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36,45*1,10-(0,80*2,10*3+3,60*1,60+1,80*0,30*2) 28,22
Creches II Atividades

36,45*1,10-(0,80*2,10*3+3,60*1,60+1,80*0,30*2) 28,22
Creches III Atividades

31,64*1,10-(0,80*2,10*2+2,10*0,60+2,70*1,60) 25,86
Creches III Atividades

31,64*1,10-(0,80*2,10*2+2,10*0,60+2,70*1,60) 25,86
Pré escola

25,79*1,10-(0,80*2,10*2+2,10*0,60+2,70*1,60) 19,43
Pré escola

25,79*1,10-(0,80*2,10*2+2,10*0,60+2,70*1,60) 19,43
Sala de aula  - alvenaria para deposito

((2,85+2,25)*3,00-0,80*2,10*2)*2 23,88
Bloco 03 ampliação da cobertura - platibanda

15,30*1,00*2*2 61,20
Platibanda construção bloco 03 parcial - oitão prenchimento

(15,60*(1,00-0,20)*2+19,20*(1,00-0,50)*2+(1,31+0,61)*2)*2 96,00
Bloco 01 da cobertura - platibanda e platibanda parcial

((13,20+2,00+5,8+2,40*2+1,45+2,60+2,25+1,45+2,00+3,15)*1,00*2)*2 154,80
Bloco 06  da cobertura - platibanda e platibanda parcial

(31,02*1,00*2+1,18*2*2)*2 133,52
Bloco 06  da cobertura - platibanda e platibanda parcial

51,24*1,00*2 102,48

1901003033 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EM DUAS 
DEMAOS M² 708,61
comprimento x altura 
Creches II Atividades

33,45*1,10-(0,80*2,10*3+3,60*1,60+1,80*0,30) 25,46
Creches II Atividades

33,45*1,10-(0,80*2,10*3+3,60*1,60+1,80*0,30) 25,46
Creches II Atividades

36,45*1,10-(0,80*2,10*3+3,60*1,60+1,80*0,30*2) 28,22
Creches II Atividades

36,45*1,10-(0,80*2,10*3+3,60*1,60+1,80*0,30*2) 28,22
Creches III Atividades

31,64*1,10-(0,80*2,10*2+2,10*0,60+2,70*1,60) 25,86
Creches III Atividades

31,64*1,10-(0,80*2,10*2+2,10*0,60+2,70*1,60) 25,86
Pré escola

25,79*1,10-(0,80*2,10*2+2,10*0,60+2,70*1,60) 19,43
Pré escola

25,79*1,10-(0,80*2,10*2+2,10*0,60+2,70*1,60) 19,43
Sala de aula  - alvenaria para deposito

((2,85+2,25)*3,00-0,80*2,10*2)*2 23,88
Platibanda construção bloco 03 parcial - oitão prenchimento

(15,60*(1,00-0,20)*2+19,20*(1,00-0,50)*2+(1,31+0,61)*2)*2 96,00
Bloco 01 da cobertura - platibanda e platibanda parcial

((13,20+2,00+5,8+2,40*2+1,45+2,60+2,25+1,45+2,00+3,15)*1,00*2)*2 154,80
Bloco 06  da cobertura - platibanda e platibanda parcial

(31,02*1,00*2+1,18*2*2)*2 133,52
Bloco 06  da cobertura - platibanda e platibanda parcial

51,24*1,00*2 102,48

88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 M² 514,52
area
Considerado pintura somente nas salas que houveram intervenção
Creches II Atividades - Bloco 06

58,43 58,43
Creches II Atividades - Bloco 06

58,43 58,43
Creches I Atividades - Bloco 06

58,43 58,43
Creches I Atividades - Bloco 06

58,43 58,43
Creches III Atividades - Bloco 03
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21,63 21,63
Creches III Atividades - Bloco 03

21,63 21,63
Pré escola - Bloco 03

36,20 36,20
Pré escola - Bloco 03

36,20 36,20
Depósitos e sala de aula - bloco 03

44,75+2,99+2,36 50,10
Recepção/ circulação - Bloco 01

49,90 49,90
Secretaria Orientação - Bloco 01

24,57 24,57
Diretoria - Bloco 01

11,23 11,23
Sala de reunição - Bloco 01

17,44 17,44
Almoxarifado - Bloco 01

11,90 11,90

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 M² 901,64
comprimento x altura 
Considerado pintura somente nas salas que houveram intervenção
Creches II Atividades - Bloco 06

33,45*2,60-(0,80*2,10*3+3,60*1,60+1,80*0,30) 75,63
Creches II Atividades - Bloco 06

33,45*2,60-(0,80*2,10*3+3,60*1,60+1,80*0,30) 75,63
Creches I Atividades - Bloco 06

33,45*2,60-(0,80*2,10*3+3,60*1,60+1,80*0,30) 75,63
Creches I Atividades - Bloco 06

33,45*2,60-(0,80*2,10*3+3,60*1,60+1,80*0,30) 75,63
Creches III Atividades - Bloco 03

31,64*2,60-(0,80*2,10*2+2,10*0,60+2,70*1,60) 73,32
Creches III Atividades - Bloco 03

31,64*2,60-(0,80*2,10*2+2,10*0,60+2,70*1,60) 73,32
Pré escola - Bloco 03

25,79*2,60-(0,80*2,10*2+2,10*0,60+2,70*1,60) 58,11
Pré escola - Bloco 03

25,79*2,60-(0,80*2,10*2+2,10*0,60+2,70*1,60) 58,11
Sala dos professores - Bloco 01

(23,15*2,60)-(1,50*1,20+0,80*2,10) 56,71
Recepção/ circulação - Bloco 01

(52,96*2,60)-1,65*2,10-0,80*2,10*7 122,47
Secretaria Orientação - Bloco 01

(24,24*2,60)-1,50*1,20*3-0,80*2,10 55,94
Diretoria - Bloco 01

(13,12*2,60)-2,04*1,20-0,80*2,10 29,98
Sala de reunição - Bloco 01

(16,72*2,60)-3,00*1,20-0,80*2,10 38,19
Almoxarifado - Bloco 01

(13,80*2,60)-2,10*0,60-0,80*2,10 32,94

102491 PINTURA DE PISO  COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M² 178,46

area
Calçadas

17,96 17,96
Concreto polido armado - externo

160,50 160,50

100759 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE M² 229,49
comprimento x altura x2
Gradis existentes

(24,32+16,25+2,95+2,23+1,74+2,94+1,58+1,53+1,10)*2,10*2 229,49
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102223 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021 M² 10,08

area
Portas madeira

0,80*2,10*2*3 10,08

1901003505 REVESTIMENTO DE ACABAMENTO ARRANHADO, APLICADO COM 
DESEMPENADEIRA MALHA MEDIA, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR M² 2.035,13
comprimento x altura 
Bloco 06 - externa

111,89*3,80-(3,60*1,60*4+0,80*2,10*10+1,80*0,30*12) 378,86
Bloco 05 - externa

55,46*3,80-
(1,20*0,30+2,40*0,90+1,00*2,10+2,40*1,20+2,10*0,30*3+6,00*0,30+1,20*0,30+1,80*0,

90+1,20*0,90+2,10*0,30*2) 195,24
Bloco 02 - externa - pilares e vigas

1,24*3,44*3*2+1,24*5,50*3+(0,40+0,20)*2*6,45*2*5 123,45
Bloco 01 - externa

74,10*3,80-(1,50*1,20+2,10*0,60+0,50*0,50*14+3,00*1,20+2,4*1,20) 268,54
Bloco 03 - externa

150,42*3,80-(2,10*0,60*6+1,80*0,30*4+1,20*0,60*2+2,70*1,60*6) 534,52
Bloco 03 - externa

150,42*3,80-(2,10*0,60*6+1,80*0,30*4+1,20*0,60*2+2,70*1,60*6) 534,52

SUBTOTAL

10 ACESSIBILIDADE

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT

ACESSÓRIOS
2401002060 PINTURA E DEMARCACAO NO PISO PARA SINALIZAR VAGA DE 

ESTACIONAMENTO, USO INTERNO OU EXTERNO, COM O SIMBOLO 
"CADEIRANTE", NA MEDIDA DE (1,20 X 1,20)M UN 1,00
Estacionamento

2401002061 PINTURA E DEMARCACAO NO PISO PARA SINALIZAR VAGA DE 
ESTACIONAMENTO, USO INTERNO OU EXTERNO, COM O SIMBOLO "IDOSO", 
NA MEDIDA DE (1,50 X 0,40)M UN 1,00
Estacionamento

2401002063 PINTURA E DEMARCACAO NO PISO PARA COMPLEMENTAR A VAGA DE 
ESTACIONAMENTO ACESSIVEL, NA MEDIDA DE (5,20 X 1,20)M UN 2,00
Estacionamento

REVESTIMENTO DE PISOS
2401003000 PISO TATIL, ALERTA EM PLACA CIMENTICIA 25X25X2,5CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:3 JUNTA 0,5M COM TRACO 1:4 UN 74,00
unidade

Conforme projeto
74,00 74,00

2401003005 PISO TATIL, DIRECIONAL EM PLACA CIMENTICIA 25X25X2,5CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 JUNTA 0,5CM COM TRACO 1:4 M 141,56

comprimento
Conforme projeto

141,56 141,56

SUBTOTAL

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT

DIVERSOS
94267 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 
CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 M 73,79

comprimento
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Externo
73,79 73,79

94268 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 
CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 M 2,72

comprimento
Externo

1,50+1,22 2,72

94264 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM 
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 M 85,77

comprimento
Estacionamento externo

5,50*2+5,10+5,00+4,90*2+13,38+0,98+4,90*2+0,98+17,90+4,90*2+2,03 85,77

2001004000 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO, CONTENDO 
PLATAFORMA, SAPATAS AJUSTAVEIS, RODAPES, ESCADA MARINHEIRO E 
GUARDA CORPO, CONFORME AS NORMAS NBR 6494 E NR 18, INCLUSIVE 
PRIMEIRA MONTAGEM M2 222,85

perimetro x altura x 30%
((97,84+52,20+94,07+49,80+90,22+40,35)*3,50/2)*0,30 222,85

97063 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 
PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M2 519,99

perimetro x altura x 70%
((97,84+52,20+94,07+49,80+90,22+40,35)*3,50/2)*0,70 519,99

SUBTOTAL

12 URBANIZAÇÃO

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT

103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022 M² 195,56

area
Gramado interno

14,71 14,71
Gramado externo

180,85 180,85

98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M² 195,56
area

Gramado interno
14,71 14,71

Gramado externo
180,85 180,85

98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M² 195,56
area

Gramado interno
14,71 14,71

Gramado externo
180,85 180,85

98511 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 
M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 UN 7,00
SUBTOTAL

13 LIMPEZA

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT

2201000010 LIMPEZA FINAL DA OBRA /M2 M² 1.062,41
SUBTOTAL
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