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MEMORIA DE CALCULO

BOLETIM DE PRECOS SEM BDI (SINAPI/AGESUL) - JANEIRO/2025 (LEIS SOCIAIS - 107,52%) SEM DESONERAGAO

ONERADO

BDI: 22,22% SERVICOS; 15,27% MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO NA CElI CRECHE KAMAKURA DE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE ITAQUIRAI/MS

AMPLIACAO

SERVICOS GERAIS DE CANTEIRO

CODIGO SERVICOS UN QUANT
0101001101 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA /M2 M2 8,00
comprimento x altura
4,00*2,00 8,00
105011 EXECUCAO DE LINHAS DE REFERENCIA EM GABARITO OU CAVALETE.
AF 03/2024 M 30,98
comprimento
Ampliagdo - Sala dos professores e paredes - bloco 01
6,15+6,95+5,80+1,58+4,95+3,10+2,45 30,98
98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF 05/2018 /M2 M? 71,37
comprimento x altura
Muros
((3,10+20,65+17,13+26,85+14,33+9,34+40,00+15,34-4,00)*2,00*0,50)/2 71,37
0101001136 PORTAO PARA TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO,
ESP=0,5MM, EM ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUSIVE FERRAGENS
(REAPROVEITAMENTO DA TELHA DE 3X) M2 8,00
comprimento x altura
Muros - portdo
4,00*2,00 8,00
CPU 01 ELABORACAO DE PROJETOS PARA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE
KAMAKURA. UN 1,00
SUBTOTAL
2 DEMOLICOES E RETIRADAS
CcODIGO SERVICOS UN QUANT
97637 REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M? 71,37
comprimento x altura
Muros
((3,10+20,65+17,13+26,85+14,33+9,34+40,00+15,34-4,00)*2,00%0,50)/2 71,37
0201002158 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 3,71
97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 MExKM 18,56
SUBTOTAL
3 FUNDACAO
CODIGO SERVICOS UN QUANT
101174 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL
COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 /M
M 208,50
profundidade x quantidade
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
3,00*9+4,00*1+5,00*12+6,00*1 97,00

Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
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2,00*6+3,00*1+3,50%1+4,00*14+5,00*5+6,00*2 111,50
0301000116 CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA /UN UN 52,00
quantidade
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
23 23,00
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
29 29,00
SUBTOTAL
4 SERVICOS EM TERRA
CcODIGO SERVICOS UN QUANT
SERVICOS EM TERRA (MANUAL)
0401001100 ESCAVACAO DE VALAS EM SOLO DE QUALQUER CATEGORIA, NA(S)
PROFUNDIDADE(S):- ATE 2,00 M (SEM PRESENCA DE AGUA) /M3 M2 33,67
volume
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*blocos
(0,95*0,95*0,50*17+1,50*0,95*0,50*1) 8,38
*baldrames
(20,63*0,52*0,35+15,28*0,57*0,35) 6,80
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*blocos
(0,95*0,95*0,50*7+1,50*0,95*0,50*8) 8,86
*baldrames
(15,00*0,52*0,35+34,27*0,55*0,35+1,30*0,65*0,35) 9,62
0401001109 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE
/M2 M? 25,04
area
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*blocos
0,55*0,55*17+1,10*0,55*1 5,75
*baldrames
20,63*0,12+15,28*0,17 5,07
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*blocos
0,55*0,55*7+1,10*0,55*8 6,96
*baldrames
15,00*0,12+34,27*0,15+1,30*0,25 7,27
0401001113 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE M2 23,35
volume
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*blocos
(0,95*0,95*0,50*17+1,50*0,95*0,50%1)-(0,55*0,55*0,50*17+1,10*0,55*0,50*1) 5,51
*baldrames
(20,63*0,52*0,35+15,28*0,57*0,35)-(20,63*0,12*0,35+15,28*0,17*0,35) 5,03
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*blocos
(0,95*0,95*0,50*7+1,50*0,95*0,50*8)-(0,45*0,45*0,50*7+1,10*0,55*0,50*8) 5,73
*baldrames
(15,00*0,52*0,35+34,27*0,55*0,35+1,30*0,65*0,35)-
(15,00*0,12*0,35+34,27*0,15*0,35+1,30%0,25%0,35) 7,08
0401001126 ATERRO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM, UMIDECIDAS E FORTEMENTE
APILOADAS, COM AQUISICAO DE TERRA /M3 M2 4,63
area x espessura
Granilite
23,15%0,20 4,63
SUBTOTAL
5 ESTRUTURA DE CONCRETO
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CODIGO SERVICOS UN QUANT
FORMAS
0601001000 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA FUNDACAO
COM TABUAS E SARRAFOS, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X /M2
M? 73,50
area
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*baldrames
29,67 29,67
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*baldrames
43,83 43,83
92411 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES , PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2
UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 176,10
area
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*pilares
20,78+8,16+38,65 67,59
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*pilares
49,07+59,44 108,51
92447 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2
UTILIZACOES. AF 09/2020 M2 118,68
area
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*respaldo
25,43 25,43
*platibanda
13,95 13,95
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*intermediaria
32,94 32,94
*respaldo
46,36 46,36
ARMADURAS
0601002010 TELA DE ACO MALHA 15X15, 4,2MM REF. EAQ 92 DA TELCON - FORNECIMENTO
E COLOCACAQO /M2 M? 23,49
area
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*lajes
23,49 23,49
0601002105 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60
DIAM. 5,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE
7%) KG 217,80
peso
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*estacas
16,70+48,20 64,90
*baldrames
36,00 36,00
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*estacas
5,60+61,60 67,20
*baldrames
49,70 49,70
0601002110 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50,
MEDIA, DIAM. 6,3MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/
PERDA DE 7%) KG 166,00
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peso
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*blocos
58,00 58,00
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*blocos
108,00 108,00
0601002115 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50,
MEDIA, DIAM. 8,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/
PERDA DE 11%) KG 580,60
peso
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*estacas
39,10+109,50 148,60
*blocos
79,00 79,00
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*estacas
11,70+139,90 151,60
*blocos
170,00 170,00
*baldrames
31,40 31,40
0601002120 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50,
MEDIA, DIAM. 10,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/
PERDA DE 11%) KG 240,70
peso
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*baldrames
113,40 113,40
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*baldrames
127,30 127,30
0601002155 ARMACAOQO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-60 DIAM.
5,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 7%)
KG 417,80
peso
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*respaldo
34,50 34,50
*platibanda
26,70 26,70
*pilares
30,60+9,40+63,30 103,30
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*intermediaria
39,70 39,70
*respaldo
56,70 56,70
*pilares
69,80+87,10 156,90
0601002160 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA,
DIAM. 6,3MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE
7%) KG 32,30
peso
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*intermediaria
20,70 20,70
*respaldo
11,60 11,60
0601002165 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA,
DIAM. 8,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE
11%) KG 92,70
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peso

Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores

*platibanda

46,20 46,20
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*respaldo
46,50 46,50
0601002170 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA,
DIAM. 10,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE
11%) KG 1158,60
peso
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*respaldo
112,80 112,80
*pilares
97,70+30,60+191,50 319,80
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*intermediaria
140,70 140,70
*respaldo
119,40 119,40
*pilares
187,00+278,90 465,90
0601002175 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA,
DIAM. 12,5MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE
11%) KG 127,70
peso
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*pilares
82,60+45,10 127,70
CONCRETO
96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_01/2024 M3 1,25
volume
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*blocos
0,55*0,55*0,05*17+1,10*0,55*0,05*1 0,29
*baldrames
20,63*0,12*0,05+15,28*0,17*0,05 0,25
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*blocos
0,55*0,55*0,05*7+1,10*0,55*0,05*8 0,35
*baldrames
(15,00*0,12+34,27*0,15+1,30%0,25)*0,05 0,36
0601003006 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES /M3 M3 10,24
volume
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*blocos
2,90 2,90
*baldrames
1,68 1,68
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*blocos
3,10 3,10
*baldrames
2,56 2,56
0601003008 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS /M3 M2 15,59
volume
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*respaldo
1,41 1,41

*platibanda
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0,74 0,74
*pilares
0,89+0,33+1,63 2,85
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*intermediaria
2,20 2,20
*respaldo
2,56 2,56
*pilares
2,52+3,31 5,83
94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021 M3 25,83
volume
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*blocos
2,90 2,90
*baldrames
1,68 1,68
*respaldo
1,41 1,41
*platibanda
0,74 0,74
*pilares
0,89+0,33+1,63 2,85
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*blocos
3,10 3,10
*baldrames
2,56 2,56
*intermediaria
2,20 2,20
*respaldo
2,56 2,56
*pilares
2,52+3,31 5,83
0601004000 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA BETA 12 FORRO/PISO, CAPA=4CM EM
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25,0 MPA, CONTROLE A,
CONS=0,052M3/M2, PREENCHIMENTO EPS/CERAMICA, INTEREIXO 42CM,
SOBRECARGA=200KG/M2, VAOS ATE 4,60M, (EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
FERRAGENS) /M2 M2 33,50
area
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*lajes
33,50 33,50
0601004200 ESCORAMENTO EM MADEIRA PARA LAJES DE EDIFICACOES COM
PONTALETES /M2 M2 33,50
area
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*lajes
33,50 33,50
SUBTOTAL
6 IMPERMEABILIZACAO
CcODIGO SERVICOS UN QUANT
0701000102 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRACO 1:3, ESPESSURA 2 CM /M2 M? 114,06
area
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*blocos
(0,55*0,45*4+0,55*0,55)*17+(1,10*0,45*2+0,55*0,45*2+1,10*0,55)*1 24,06
*baldrames
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20,63*(0,12+0,30*2)+15,28*(0,17+0,30*2) 26,62
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*blocos
(0,55*0,45*4+0,55*0,55)*7+(1,10*0,45*2+0,55*0,45*2+1,10*0,55)*8 25,77
*baldrames
15,00%(0,12+0,30*2)+34,27*(0,15+0,30*2)+1,30%(0,25+0,30*2) 37,61
0701000109 IMPERMEABILIZACAO COM REVESTIMENTO SEMI-FLEXIVEL VIAPLUS 1000,
VIAPOL OU SIMILAR, CONSUMO DE 2KG/M2 /M2 M2 114,06
area
Conforme projeto estrutural - Acesso principal, Sala dos professores
*blocos
(0,55*0,45*4+0,55*0,55)*17+(1,10*0,45*2+0,55*0,45*2+1,10*0,55)*1 24,06
*baldrames
20,63*(0,12+0,30*2)+15,28*(0,17+0,30*2) 26,62
Conforme projeto estrutural - Muros frontal de entrada
*blocos
(0,55*0,45*4+0,55*0,55)*7+(1,10*0,45*2+0,55*0,45*2+1,10*0,55)*8 25,77
*baldrames
15,00%(0,12+0,30*2)+34,27*(0,15+0,30*2)+1,30%(0,25+0,30*2) 37,61
SUBTOTAL
7 ALVENARIA
CODIGO SERVICOS UN QUANT
0801000104 ALVENARIA DE ELEVACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19)CM, 1
VEZ (ESPESSURA DE 19CM), ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE
CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRACO 1:2:8 /M2 M? 147,93
comprimento x altura
Ampliagdo - Sala dos professores - bloco 01 e muro em alvenaria 2,60 com aberturas
(11,90*3,62+4,00*2,60)-3,20*2,67 44,93
Ampliacdo - Muro fachada H=5,00
(10,30*5,00)*2 103,00
0801000106 ALVENARIA DE ELEVACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO (11,50X19X19)CM,
1/2 VEZ (ESPESSURA DE 11,50CM), ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE
CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRACO 1:2:8 /M2
M? 131,74
comprimento x altura
Ampliacdo - Sala dos professores - bloco 01
(3,00*1,20+5,80+1,50+3,1+2,50)*3,62-1,00*1,20*2-0,80*2,10-1,65*2,10 52,19
Muro de altura 3,30m - fachada
(2,8+2,43*2+0,86*2)*3,30 45,42
Muro de altura 4,60m - frente
(2,50+4,92)*4,60 34,13
105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM.
AF_03/2024 M 8,75
(comprimento + (20% do tamanho do v&o para cada lado) ) x quantidade
J3
(1,00+0,20*2)*2 2,80
J5
(1,80+0,36*2)*1 2,52
P1
(1,65+0,33*2) 2,31
P2
(0,80+0,16*2)*1 1,12
105029 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM.
AF_03/2024 M 5,32
(comprimento + (20% do tamanho do v&o para cada lado) ) x quantidade
J3
(1,00+0,20*2)*2 2,80
J5
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(1,80+0,36*2)*1 2,52
SUBTOTAL
8 ESTRUTURA DE COBERTURA
CcODIGO SERVICOS UN QUANT
0901000135 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, COM
LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPA METALICAS, MAO
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
KG 225,93
peso
Conforme projeto estrutural
225,93 225,93
SUBTOTAL
9 COBERTURA
CcODIGO SERVICOS UN QUANT
94213 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 M? 16,04
area
Conforme projeto arquitetonico
16,04 16,04
SUBTOTAL
10 ESQUADRIAS E FERRAGENS
CcODIGO SERVICOS UN QUANT
DE MADEIRA
91011 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019 UN 1,00
comprimento x altura
P2
1,00 1,00
DE FERRO
CPU 02 PORTAO DE CORRER EM CHAPA VINCADA N°18, COM PINTURA EM FUNDO
ANTICORROSIVO E TINTA ESMALTE, INCLUSIVE FERRAGENS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. M2 8,00
comprimento x altura
P02
4,00*2,00 8,00
DE VIDRO
102185 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS
DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021
UN 1,00
unidade
P1
1 1,00
ALUMINIO E INOX
1101004020 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA
COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 2,94
comprimento x altura
J3
1,00%1,20*2 2,40
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J5
1,80*0,30*1 0,54
SUBTOTAL
11 INSTALACOES ELETRICAS
CcODIGO SERVICOS UN QUANT
LUMINARIAS E ACESSORIOS
1201001001 LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, EMBUTIR, POTENCIA DE
24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 14,00
Conforme projeto elétrico 14,00
97605 LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED
DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 UN 3,00
Conforme projeto elétrico 3,00
CPU 03 LUMINARIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, AREA
INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTENCIA 6 W (REF. 41.11.712 CPOS) UN 7,00
Conforme projeto elétrico 7,00
CPU 04 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO,H=9
M, COM 4 LUMINARIAS SOLAR INTEGRADA DE LED 600W COM PLACA SOLAR
EMBUTIDA, ACIONAMENTO AUTOMATICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
UN 2,00
Conforme projeto elétrico 2,00
INTERRUPTORES E TOMADAS
91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 2,00
Conforme projeto elétrico 2,00
91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 2,00
Conforme projeto elétrico 2,00
91996 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 19,00
Conforme projeto elétrico 19,00
91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 2,00
Conforme projeto elétrico 2,00
FIOS E CABOS DE COBRE
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
M 80,00
Conforme projeto elétrico 80,00
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
M 250,00
Conforme projeto elétrico 250,00
91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
M 160,00
Conforme projeto elétrico 160,00
91932 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
M 40,00
Conforme projeto elétrico 40,00
ELETRODUTOS
91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023 M 150,00
Conforme projeto elétrico 150,00
91857 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023 M 15,00
Conforme projeto elétrico 15,00
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QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS
1201005003 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO

TRIFASICO DE 100A, CAPACIDADE PARA 12 MODULOS DIN DA CEMAR OU

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO /UN UN 1,00

Conforme projeto elétrico 1,00
93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 2,00

Conforme projeto elétrico 2,00
93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 2,00

Conforme projeto elétrico 2,00
93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 1,00

Conforme projeto elétrico 1,00
93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 1,00

Conforme projeto elétrico 1,00
93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2021 UN 1,00

Conforme projeto elétrico 1,00
1201005138 DISPOSITIVO DPS, CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V, CORRENTE

MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3,00

Conforme projeto elétrico 3,00
1201005168 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE DE 40 A,

TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00

Conforme projeto elétrico 1,00
91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 03/2023 UN 24,00

Conforme projeto elétrico 24,00
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 78,00

Conforme projeto elétrico 70,00

Conforme projeto elétrico - |6gica 8,00

REDE DE LOGICA E CFTV
91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_03/2023 M 40,00

Conforme projeto elétrico - |6gica 40,00
98295 CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICACAO

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 M 40,00

Conforme projeto elétrico - |6gica 40,00
98288 CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM

DISTRIBUICAO DE EDIFICACAOQ INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 03/2018 /M M 10,00

Conforme projeto elétrico - |6gica 10,00
98300 CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _11/2019 M 20,00

Conforme projeto elétrico - l6gica 20,00
1201003035 CABO CORDPLAST , 750V, NA(S) BITOLA(S):- 3 # 4,0 MM2 /M M 10,00

Conforme projeto elétrico - |6gica 10,00
98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 7,00

Conforme projeto elétrico - l6gica 7,00
CPU 05 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO

MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) —

FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00

Conforme projeto elétrico - |6gica 1,00
CPU 06 SWITCH 08 PORTAS 10/100 MBPS — FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00

Conforme projeto elétrico - |6gica 1,00
CPU 07 ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00

Conforme projeto elétrico - |6gica 1,00
CPU 08 QUADRO DE SISTEMA DE VDI DE EMBUTIR 30X30CM - FORCIMENTO E

INSTALACAO. UN 1,00

Conforme projeto elétrico - |6gica 1,00

SUBTOTAL
12 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E AGUAS PLUVIAIS
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CODIGO

SERVICOS

UN

QUANT

AGUA FRIA

1301001060

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOCES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO /M

1,93

Conforme projeto hidrossanitario

1301001062

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOCES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO /M

3,42

Conforme projeto hidrossanitario

1301001063

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES-
FORNECIMENTO E INSTALACAO /M

5,74

Conforme projeto hidrossanitario - ar condicionado

1301001065

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOCES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO /M

2,28

Conforme projeto hidrossanitario

TORNEIRAS E REGISTROS

1301003058

TORNEIRA PARA USO GERAL/JARDIM REF.1130 LINHA PERTUTTI COD.
00903706 DA DOCOL OU SIMILAR

UN

2,00

Conforme projeto hidrossanitario

89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_08/2021

UN

2,00

Conforme projeto hidrossanitario

ESGOTO

1301005001

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO /M

2,38

Conforme projeto hidrossanitario

1301005002

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO /M

11,46

Conforme projeto hidrossanitario

1301005007

ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM
DIAMETROS DE (100 A 150)MM /M

13,84

1301005008

REATERRO (MANUAL) DE VALAS /M

13,84

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

2,00

Conforme projeto hidrossanitario

1301005182

CONJUNTO DE PORTA GRELHA E GRELHA EM PVC CROMADO, NA(S)
ESPECIFICACAO(OES):- 150 MM (REDONDA)

UN

2,00

Conforme projeto hidrossanitario

1301005206

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO, INCLUSO TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

UN

1,00

Conforme projeto hidrossanitario

AGUAS PLUVIAIS

89576

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

2,71

Conforme projeto hidrossanitario

89578

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

23,93

Conforme projeto hidrossanitario

89580

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

29,29

Conforme projeto hidrossanitario

1301006050

TUBO DE PVC RIGIDO, (DA TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR), NO(S) DIAMETRO(S):-
75 MM /M

4,30

Conforme projeto hidrossanitario

1301006052

TUBO DE PVC RIGIDO, (DA TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR), NO(S) DIAMETRO(S):-
100 MM /M

1,35

Conforme projeto hidrossanitario
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1301006054 TUBO DE PVC RIGIDO, (DA TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR), NO(S) DIAMETRO(S):-
150 MM /M M 59,24
Conforme projeto hidrossanitario
1301006064 ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, NO(S)
DIAMETRO(S):- (100 A 150)MM /M M 60,59
1301006067 REATERRO (MANUAL) DE VALAS, COM TUBOS ASSENTADOS, NO(S)
DIAMETRO(S):- (100 A 150)MM /M M 60,59
SUBTOTAL
13 REVESTIMENTO DE PAREDES
CcODIGO SERVICOS UN QUANT
1501000100 CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 /M2 M2 567,57
comprimento x altura
Muro em frente de alvenaria do bloco 06
9,29*2,00*2 37,16
Ampliagdo - Sala dos professores - bloco 01 e muro em alvenaria 2,60 com aberturas
((11,90*3,62+4,00%2,60)-3,20*2,67)*2 89,87
Ampliacdo - Muro fachada H=5,00
(10,30*5,00)*2*2 206,00
Ampliacdo - Sala dos professores - bloco 01
((3,00*1,20+5,80+1,50+3,1+2,50)*3,62-1,00*1,20*2-0,80*2,10-1,65*2,10)*2 104,37
Muro de altura 3,30m - fachada
((2,8+2,43*2+0,86*2)*3,30)*2 61,91
Muro de altura 4,60m - frente
((2,50+4,92)*4,60)*2 68,26
87775 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
M? 567,57
comprimento x altura
Muro em frente de alvenaria do bloco 06
9,29*2,00*2 37,16
Ampliagao - Sala dos professores - bloco 01 e muro em alvenaria 2,60 com aberturas
((11,90*3,62+4,00%2,60)-3,20*2,67)*2 89,87
Ampliacdo - Muro fachada H=5,00
(10,30*5,00)*2*2 206,00
Ampliacdo - Sala dos professores - bloco 01
((3,00*1,20+5,80+1,50+3,1+2,50)*3,62-1,00*1,20*2-0,80*2,10-1,65*2,10)*2 104,37
Muro de altura 3,30m - fachada
((2,8+2,43*2+0,86*2)*3,30)*2 61,91
Muro de altura 4,60m - frente
((2,50+4,92)*4,60)*2 68,26
SUBTOTAL
14 REVESTIMENTO DE FORROS
CODIGO SERVICOS UN QUANT
1601000100 CHAPISCO PARA TETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
/M2 M2 33,50
area
Lajes - conforme projeto
33,50 33,50
1601000101 EMBOCO PARA FORRO, EMPREGANDO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL
E AREIA NO TRACO 1:2:9, ESPESSURA DE 2 CM /M2 M? 33,50
area
Lajes - conforme projeto
33,50 33,50
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1601000120 ANDAIME PARA USO INTERNO COMPOSTO DE PLATAFORMA DE TABUA COM
0,90M DE LARGURA SOBRE CAVALETES MOVEIS DE MADEIRA COM ELEVACAO
DE ATE 1M /M2 M2 33,50
SUBTOTAL
15 REVESTIMENTO DE PISOS
CcODIGO SERVICOS UN QUANT
97083 COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAOQ. AF_09/2021 M2 37,37
area
Granilite
37,37 37,37
95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 01/2024 M? 37,37
area
Granilite
37,37 37,37
1701000102 CONTRAPISO EM CONCRETO FCK=15MPa, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO, AREIA
MEDIA E BRITA 1), ESPESSURA DE 5CM /M2 M2 37,37
area
Granilite
37,37 37,37
1701000117 REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO PAVIFLEX,
GRANILITE, OU CERAMICA, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
NO TRACO 1:3, NA(S) ESPESSURA(S):- 3 CM /M2 M2 37,37
area
Granilite
37,37 37,37
104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS,
COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO
DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ,
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022
M? 37,37
area
Granilite
37,37 37,37
1701000124 RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L=10 CM,
ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO M 22,35
perimetro
Granilite
23,15-0,80 22,35
1701000127 APLICACAO DE RESINA ACRILICA (HIDRONORTH OU SIMILAR), EM DUAS
DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE DE GRANILITE M2 37,37
area
Granilite
37,37 37,37
SUBTOTAL
16 VIDROS
CcODIGO SERVICOS UN QUANT
102179 INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021 PS M2 2,94
comprimento x altura
J3
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1,00%1,20*2 2,40
J5
1,80*0,30*1 0,54
SUBTOTAL
17 PINTURA
CODIGO SERVICOS UN QUANT
88411 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM
PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
M? 567,57
comprimento x altura
Muro em frente de alvenaria do bloco 06
9,29*2,00*2 37,16
Ampliagdo - Sala dos professores - bloco 01 e muro em alvenaria 2,60 com aberturas
((11,90*3,62+4,00%2,60)-3,20*2,67)*2 89,87
Ampliacdo - Muro fachada H=5,00
(10,30*5,00)*2*2 206,00
Ampliacdo - Sala dos professores - bloco 01
((3,00%1,20+5,80+1,50+3,1+2,50)*3,62-1,00*1,20*2-0,80*2,10-1,65*2,10)*2 104,37
Muro de altura 3,30m - fachada
((2,8+2,43*2+0,86%2)*3,30)*2 61,91
Muro de altura 4,60m - frente
((2,50+4,92)*4,60)*2 68,26
88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.
AF 04/2023 M2 33,50
area
Lajes - conforme projeto
33,50 33,50
88496 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 33,50
area
Lajes - conforme projeto
33,50 33,50
1901003033 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EM DUAS
DEMAOS M2 194,24
comprimento x altura
Ampliagao - Sala dos professores - bloco 01 e muro em alvenaria 2,60 com aberturas
((11,90*3,62+4,00*2,60)-3,20*2,67)*2 89,87
Ampliacado - Sala dos professores - bloco 01
((3,00*1,20+5,80+1,50+3,1+2,50)*3,62-1,00*1,20*2-0,80*2,10-1,65*2,10)*2 104,37
88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023 M2 33,50
area
Lajes - conforme projeto
33,50 33,50
88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAQOS. AF 04/2023 M2 498,62
comprimento x altura
Elementos vazados
2,25*2,20*2+(3,23+0,40)*2,20*2+4,30*2,20*3*2 82,63
Estrutura com pilares diagonais e vigas na frente do bloco 05
(0,20+0,80)*2*2,80*9+(0,30+0,10)*2*2*2,80+(1,00+0,30)*2*9,59 79,81
Ampliagdo - Muro fachada H=5,00
(10,30*5,00)*2*2 206,00
Muro de altura 3,30m - fachada
((2,8+2,43*2+0,86*2)*3,30)*2 61,91
Muro de altura 4,60m - frente
((2,50+4,92)*4,60)*2 68,26
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102223 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021 M2 5,04
area
Portas madeira
0,80*2,10*3*1 5,04
SUBTOTAL
18 SERVICOS COMPLEMENTARES
CcODIGO SERVICOS UN QUANT
DIVERSOS
CPU 09 GRADIL EM METALON, INCLUSIVE BROCA DE 25CM (0,80M), PINTURA EM
FUNDO ANTICORROSIVO (2 DEMAOS) E ESMALTE EM 2 DEMAOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. M2 89,85
comprimento x altura
Entrada - muro h:4,60m
(3,34+0,70)*2,00 8,08
Entrada
(2,29+2,25)*2,50 11,35
Fundo
9,34*2,00 18,68
Ao lado do abrigo
(3,24+7,65)*2,00 21,78
Lateral
14,98*2,00 29,96
2001003995 ABRIGO PARA RESIDUOS SOLIDOS, TIPO B, 2 CELULAS (2,85 X 1,70)M,
CONFORME DETALHE DE PROJETO - ANEXO A-159 - PLANILHA PADRAO 000564
UN 1,00
2001003012 MURO (H=2,00M) REVESTIDO E PINTADO - ANEXO A-118 (S.C.) - PLANILHA
PADRAO 000566 M 105,70
comprimento
Muros
40,00+15,34+3,10+20,65+17,19+9,42 105,70
2001004045 PORTAO EM METALON - 1 FOLHA - PARA PEDESTRES, INCLUSIVE 2 BROCAS
DE 25CM (0,80M), PINTURA EM FUNDO ANTICORROSIVO (2 DEMAOS) E
ESMALTE EM 2 DEMAOS - ANEXO A-060 (S.C.) M2 2,40
comprimento x altura
PF2
1,20%2,00 2,40
2001004046 PORTAO EM METALON - 2 FOLHAS - PARA VEICULOS, INCLUSIVE 2 BROCAS
DE 25CM (0,80M), PINTURA EM FUNDO ANTICORROSIVO (2 DEMAOS) E
ESMALTE EM 2 DEMAOS - ANEXO A-060 (S.C.) M2 7,50
comprimento x altura
PF3
3,00*2,50 7,50
CPU 10 PLACA CIMENTCIA DE 2,40MX1,20MX10MM FORNECIMENTO E INSTALACAO.
M2 23,92
comprimento x altura
Fachada entrada
29,90%0,80 23,92
CPU 11 LETRA DE ACO INOX N° 22 ALTURA=20CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 38,00
UNIDADES
C.E.l. PROFESSORA MARLENA PEREIRA KAMAKURA
SUBTOTAL
19 LIMPEZA
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CcODIGO SERVICOS UN QUANT
2201000010 LIMPEZA FINAL DA OBRA /M2 M? 393,62
SUBTOTAL
20 ADMINISTRACAO LOCAL
CcODIGO SERVICOS UN QUANT
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H
H 240,00
horas por semana x semana x més
5*4*12 240,00
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H H 480,00
horas por semana x semana x més
10*4*12 480,00
SUBTOTAL
TOTAL GERAL AMPLIACAO
REFORMA
1 DEMOLICOES E RETIRADAS
CcODIGO SERVICOS UN QUANT
0201001008 DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA EM CONCRETO SIMPLES M3 27,87
comprimento x altura x espessura
Bancos de concreto
(1,65+1,04+2,85)*0,61*0,10+0,61*0,40%0,20*5 0,58
Bloco 06 - platibanda parcial a demolir
9,96*1,80*0,15*2 5,38
Bloco 05 - platibanda parcial a demolir
(7,57*2+6,83)*0,15 3,30
Bloco 03 - platibanda parcial a demolir
(7,94*2+10,73*2)*0,15 5,60
Bloco 01 - platibanda parcial a demolir
9,65*2*0,15+6,64*0,15+4,62*0,15 4,58
Mastro
(2,00*3,20*0,30)+(2,90*1,70*0,30) 3,40
Bloco 01 - parede da entrada
(0,97+1,65+1,65)*2,60*0,15 1,67
Bloco 01 - janela da entrada
1,50%1,20%0,15*2 0,54
Leitura multiuso e laboratorio informatica
(2,11+3,33)*2,60%0,20 2,83
97628 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 09/2023 M3 2,38
area x espessura
Laje impermeabilizada
6,54*0,12 0,78
Mastro de bandeira
3,20*0,50 1,60
98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF 05/2018 M2 83,08
area
Grama
83,08 83,08
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104790 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M3 43,15
area
Calgada cimentada
43,15 43,15
97647 REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 948,55
area
Bloco 06 - COBERTURA
311,60 311,60
Bloco 01 - COBERTURA
16,97+136,95 153,92
Bloco 05 - COBERTURA
155,33 155,33
Bloco 03 - COBERTURA
191,16+136,54 327,70
0201004000 RETIRADA DE CUMEEIRA E ESPIGAO CERAMICO, EMBOCADA COM
ARGAMASSA, SEM REAPROVEITAMENTO M 147,57
area
Bloco 06 - COBERTURA
72,10 72,10
Bloco 01 - COBERTURA
13,07+2,25+5,05 20,37
Bloco 05 - COBERTURA
14,25+6,35 20,60
Bloco 03 - COBERTURA
15,44+19,06 34,50
0201001020 DEMOLICAO DE PISO DE GRANILITE, INCLUSIVE LASTRO, DE
FORMA MECANIZADA UTILIZANDO MARTELETE M2 5,15
area
Granilite
5,15 5,15
97633 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M? 495,15
comprimento x altura x espessura
Creches |l Atividades
33,45*1,10-(0,80*2,10*3+3,60*1,60+1,80*0,30) 25,46
Creches |l Atividades
33,45*1,10-(0,80*2,10*3+3,60*1,60+1,80*0,30) 25,46
Creches Il Atividades
36,45*1,10-(0,80*2,10*3+3,60*1,60+1,80*0,30*2) 28,22
Creches |l Atividades
36,45*1,10-(0,80*2,10*3+3,60*1,60+1,80*0,30*2) 28,22
Creches |ll Atividades
31,64*1,10-(0,80*2,10*2+2,10*0,60+2,70*1,60) 25,86
Creches lll Atividades
31,64*1,10-(0,80*2,10*2+2,10*0,60+2,70*1,60) 25,86
Pré escola
25,79*1,10-(0,80*2,10*2+2,10*0,60+2,70*1,60) 19,43
Pré escola
25,79*1,10-(0,80*2,10*2+2,10*0,60+2,70*1,60) 19,43
Retirada da pastilha - bloco 06
7,35*0,50+10,95*0,50+12,45m? 21,60
Retirada da pastilha - bloco 05
(1,80+3,45)*0,50*2+(0,65+1,50+0,65)*5,50 20,65
Retirada da pastilha - bloco 01
32,27*0,50*2+(0,50+020)*2*2,60*2 245,47
Retirada da pastilha - bloco 03
9,5*0,50*2 9,50
CPU 13 RETIRADA DE ESTRUTURA METALICA (CAERN — 1200087) M2 150,77
area
Reservatoério metalico
11,21*13,45 150,77
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CPU 14 REMOCAO DE BATE CARTEIRA EM MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO M 220,16
comprimento
Creches Il Atividades
30,35-0,80*3 27,95
Creches Il Atividades
30,35-0,80*3 27,95
Creches Il Atividades
36,45-0,80*3 34,05
Creches Il Atividades
36,45-0,80*3 34,05
Creches Ill Atividades
25,64-0,80*2 24,04
Creches Ill Atividades
25,64-0,80*2 24,04
Pré escola
25,64-0,80*2 24,04
Pré escola
25,64-0,80*2 24,04
0201003060 REMOCAO DE ESQUADRIA METALICA, INCLUSIVE CONTRAMARCO, SEM
REAPROVEITAMENTO M? 359,19
comprimento x altura x quantidade
Alambrado / grades
(9,47+40,0+15,49+14,33+4,00+7,64+18,34+7,00+32,13+3,10+24,36)*2,00 351,72
P1
1,65*2,10 3,47
P01
2,00*2,00 4,00
97645 REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 M2 6,96
comprimento x altura x quantidade
J1E J4
3,00%1,20+2,10*1,60 6,96
0201002158 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 306,16
97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 MxKM | 3.061,58
0201002160 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CACAMBA M3 71,52
0201002161 LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) UN 18,00
0201003020 REMOCAO DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES DE AGUAS
PLUVIAIS, SEM REAPROVEITAMENTO M 135,27
comprimento
Bloco 03
10,95+9,79*2+8,67+8,62 47,82
Bloco 01
10,15+9,95+6,75+3,19+1,20+1,21+5,59+1,20 39,24
Bloco 05
11,17+7,39+8,17 26,73
Bloco 06
10,74*2 21,48
CPU 15 DEMOLICAO DE PISO INTERTRAVADO DE FORMA MANUAL M2 3,17
area
Bloco de concreto
3,17 3,17
SUBTOTAL
2 ALVENARIA
CcODIGO SERVICOS UN QUANT
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0801000106 ALVENARIA DE ELEVACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO (11,50X19X19)CM,
1/2 VEZ (ESPESSURA DE 11,50CM), ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE
CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRACO 1:2:8 /M2
M2 208,54
comprimento x altura
Sala de Multiuso - alvenaria para deposito
(2,85+2,25)*3,00-0,80*2,10*2 11,94
Platibanda construgéo bloco 03 parcial - oitdo prenchimento
15,60*(1,00-0,20)*2+19,20*(1,00-0,50)*2+(1,31+0,61)*2 48,00
Bloco 01 da cobertura - platibanda e platibanda parcial
(13,20+2,00+5,8+2,40*2+1,45+2,60+2,25+1,45+2,00+3,15)*1,00*2 30,60
Bloco 06 da cobertura - platibanda e platibanda parcial
(31,02*1,00*2+1,18*2*2) 66,76
Bloco 06 da cobertura - platibanda e platibanda parcial
51,24*1,00 51,24
105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM.
AF_03/2024 M 6,04
(comprimento + (20% do tamanho do vao para cada lado) ) x quantidade
J3
(1,50+0,20*2)*2 3,80
P2
(0,80+0,16*2)*2 2,24
105029 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM.
AF_03/2024 M 3,80
(comprimento + (20% do tamanho do vao para cada lado) ) x quantidade
J3
(1,50+0,20*2)*2 3,80
SUBTOTAL
4 COBERTURA
CODIGO SERVICOS UN QUANT
94216 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 M2 976,21
area
Conforme projeto arquitetonico
976,21 976,21
1001000135 CUMEEIRA PARA TELHA GALVALUME TRAPEZOIDAL, ESPESSURA 0,5MM /M
M 120,06
comprimento
Conforme projeto arquitetonico
31,02+19,05+15,45+14,25+6,39+4,63*2+10,28+14,36 120,06
94229 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO
DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 194,05
comprimento
Conforme projeto arquitetonico
194,05 194,05
94231 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 M 292,88
comprimento
Conforme projeto arquitetonico
83,33+90,60+52,20+66,75 292,88
SUBTOTAL
5 ESQUADRIAS E FERRAGENS
CcODIGO SERVICOS UN QUANT
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DE MADEIRA
91011 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019 UN 2,00
unidades
P2
2,00 2,00
ALUMINIO E INOX
1101004020 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA
COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 7,60
comprimento x altura
J2
1,50%1,20*2 3,60
J6
2,50*1,60 4,00
SUBTOTAL
6 REVESTIMENTO DE PAREDES
CcODIGO SERVICOS UN QUANT
1501000100 CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 /M2 M2 486,80
comprimento x altura
Platibanda construgéo bloco 03 parcial - oitdo prenchimento
(15,60*(1,00-0,20)*2+19,20%(1,00-0,50)*2+(1,31+0,61)*2)*2 96,00
Bloco 01 da cobertura - platibanda e platibanda parcial
((13,20+2,00+5,8+2,40*2+1,45+2,60+2,25+1,45+2,00+3,15)*1,00*2)*2 154,80
Bloco 06 da cobertura - platibanda e platibanda parcial
(31,02*1,00*2+1,18*2*2)*2 133,52
Bloco 06 da cobertura - platibanda e platibanda parcial
51,24*1,00*2 102,48
87775 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
M? 486,80
comprimento x altura
Platibanda construgéo bloco 03 parcial - oitdo prenchimento
(15,60*(1,00-0,20)*2+19,20*(1,00-0,50)*2+(1,31+0,61)*2)*2 96,00
Bloco 01 da cobertura - platibanda e platibanda parcial
((13,20+2,00+5,8+2,40*2+1,45+2,60+2,25+1,45+2,00+3,15)*1,00*2)*2 154,80
Bloco 06 da cobertura - platibanda e platibanda parcial
(31,02*1,00*2+1,18*2*2)*2 133,52
Bloco 06 da cobertura - platibanda e platibanda parcial
51,24*1,00*2 102,48
SUBTOTAL
7 REVESTIMENTO DE PISOS
CcODIGO SERVICOS UN QUANT
97083 COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAOQ. AF 09/2021 M2 525,89
area
Calgadas cimentada
17,96 17,96
Piso intertravado/ bloco de concreto
70,55 70,55
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Blocos de concreo - externo

276,88 276,88
Concreto polido armado - externo
160,50 160,50
96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 10 CM. AF_01/2024 M2 15,78
area x espessura
Calgadas
17,96*0,03 0,54
Piso intertravado
70,55%0,03 2,12
Concreto polido armado - externo
160,50*0,03 4,82
Piso intertravado - externo
276,88%0,03 8,31
1701000131 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10
CM, ARMADO M2 160,50
area
Concreto polido armado - externo
160,50 160,50
94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022 M2 1,26
area x espessura
Calgadas
17,96*0,07 1,26
92400 EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM.
AF_10/2022 M2 347,43
area
Piso intertravado
70,55 70,55
Piso intertravado - externo
276,88 276,88
SUBTOTAL
8 VIDROS
CcODIGO SERVICOS UN QUANT
102179 INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021 PS M2 3,60
comprimento x altura
J2
1,50%1,20*2 3,60
SUBTOTAL
9 PINTURA
CcODIGO SERVICOS UN QUANT
88411 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM
PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
M2 769,81
comprimento x altura
Creches Il Atividades
33,45*1,10-(0,80*2,10*3+3,60*1,60+1,80*0,30) 25,46
Creches Il Atividades
33,45%1,10-(0,80*2,10*3+3,60*1,60+1,80*0,30) 25,46

Creches Il Atividades
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36,45*1,10-(0,80*2,10*3+3,60*1,60+1,80*0,30*2) 28,22
Creches Il Atividades
36,45*1,10-(0,80*2,10*3+3,60*1,60+1,80*0,30*2) 28,22
Creches Ill Atividades
31,64*1,10-(0,80*2,10*2+2,10*0,60+2,70*1,60) 25,86
Creches Ill Atividades
31,64*1,10-(0,80*2,10*2+2,10*0,60+2,70*1,60) 25,86
Pré escola
25,79*1,10-(0,80*2,10*2+2,10*0,60+2,70*1,60) 19,43
Pré escola
25,79*1,10-(0,80*2,10*2+2,10*0,60+2,70*1,60) 19,43
Sala de aula - alvenaria para deposito
((2,85+2,25)*3,00-0,80*2,10*2)*2 23,88
Bloco 03 ampliacdo da cobertura - platibanda
15,30%1,00%2*2 61,20
Platibanda construgéo bloco 03 parcial - oitdo prenchimento
(15,60*(1,00-0,20)*2+19,20*(1,00-0,50)*2+(1,31+0,61)*2)*2 96,00
Bloco 01 da cobertura - platibanda e platibanda parcial
((13,20+2,00+5,8+2,40*2+1,45+2,60+2,25+1,45+2,00+3,15)*1,00*2)*2 154,80
Bloco 06 da cobertura - platibanda e platibanda parcial
(31,02*1,00*2+1,18*2*2)*2 133,52
Bloco 06 da cobertura - platibanda e platibanda parcial
51,24*1,00*2 102,48
1901003033 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EM DUAS
DEMAOS M? 708,61
comprimento x altura
Creches Il Atividades
33,45*1,10-(0,80*2,10*3+3,60*1,60+1,80*0,30) 25,46
Creches Il Atividades
33,45*1,10-(0,80*2,10*3+3,60*1,60+1,80*0,30) 25,46
Creches Il Atividades
36,45*1,10-(0,80*2,10*3+3,60*1,60+1,80*0,30*2) 28,22
Creches Il Atividades
36,45*1,10-(0,80*2,10*3+3,60*1,60+1,80*0,30*2) 28,22
Creches Ill Atividades
31,64*1,10-(0,80*2,10*2+2,10*0,60+2,70*1,60) 25,86
Creches Ill Atividades
31,64*1,10-(0,80*2,10*2+2,10*0,60+2,70*1,60) 25,86
Pré escola
25,79*1,10-(0,80*2,10*2+2,10*0,60+2,70*1,60) 19,43
Pré escola
25,79*1,10-(0,80*2,10*2+2,10*0,60+2,70*1,60) 19,43
Sala de aula - alvenaria para deposito
((2,85+2,25)*3,00-0,80*2,10*2)*2 23,88
Platibanda construgéo bloco 03 parcial - oitdo prenchimento
(15,60*(1,00-0,20)*2+19,20*(1,00-0,50)*2+(1,31+0,61)*2)*2 96,00
Bloco 01 da cobertura - platibanda e platibanda parcial
((13,20+2,00+5,8+2,40*2+1,45+2,60+2,25+1,45+2,00+3,15)*1,00*2)*2 154,80
Bloco 06 da cobertura - platibanda e platibanda parcial
(31,02*1,00*2+1,18*2*2)*2 133,52
Bloco 06 da cobertura - platibanda e platibanda parcial
51,24*1,00*2 102,48
88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023 M? 514,52
area
Considerado pintura somente nas salas que houveram intervencéo
Creches |l Atividades - Bloco 06
58,43 58,43
Creches |l Atividades - Bloco 06
58,43 58,43
Creches | Atividades - Bloco 06
58,43 58,43
Creches | Atividades - Bloco 06
58,43 58,43

Creches lll Atividades - Bloco 03
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21,63 21,63
Creches Ill Atividades - Bloco 03
21,63 21,63
Pré escola - Bloco 03
36,20 36,20
Pré escola - Bloco 03
36,20 36,20
Depdsitos e sala de aula - bloco 03
44,75+2,99+2,36 50,10
Recepgao/ circulagdo - Bloco 01
49,90 49,90
Secretaria Orientacado - Bloco 01
24,57 24,57
Diretoria - Bloco 01
11,23 11,23
Sala de reunigao - Bloco 01
17,44 17,44
Almoxarifado - Bloco 01
11,90 11,90
88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOQOS. AF 04/2023 M? 901,64
comprimento x altura
Considerado pintura somente nas salas que houveram intervengao
Creches Il Atividades - Bloco 06
33,45*2,60-(0,80*2,10*3+3,60*1,60+1,80*0,30) 75,63
Creches Il Atividades - Bloco 06
33,45*2,60-(0,80*2,10*3+3,60*1,60+1,80*0,30) 75,63
Creches | Atividades - Bloco 06
33,45*2,60-(0,80*2,10*3+3,60*1,60+1,80*0,30) 75,63
Creches | Atividades - Bloco 06
33,45*2,60-(0,80*2,10*3+3,60*1,60+1,80*0,30) 75,63
Creches Ill Atividades - Bloco 03
31,64*2,60-(0,80*2,10*2+2,10*0,60+2,70*1,60) 73,32
Creches Ill Atividades - Bloco 03
31,64*2,60-(0,80*2,10*2+2,10*0,60+2,70*1,60) 73,32
Pré escola - Bloco 03
25,79*2,60-(0,80*2,10*2+2,10*0,60+2,70*1,60) 58,11
Pré escola - Bloco 03
25,79*2,60-(0,80*2,10*2+2,10*0,60+2,70*1,60) 58,11
Sala dos professores - Bloco 01
(23,15*2,60)-(1,50*1,20+0,80*2,10) 56,71
Recepgao/ circulagdo - Bloco 01
(52,96*2,60)-1,65*2,10-0,80*2,10*7 122,47
Secretaria Orientacado - Bloco 01
(24,24*2,60)-1,50*1,20*3-0,80*2,10 55,94
Diretoria - Bloco 01
(13,12*2,60)-2,04*1,20-0,80*2,10 29,98
Sala de reunigéo - Bloco 01
(16,72*2,60)-3,00*1,20-0,80*2,10 38,19
Almoxarifado - Bloco 01
(13,80*2,60)-2,10*0,60-0,80*2,10 32,94
102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M? 178,46
area
Calgadas
17,96 17,96
Concreto polido armado - externo
160,50 160,50
100759 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAQOS). AF 01/2020 PE M? 229,49
comprimento x altura x2
Gradis existentes
(24,32+16,25+2,95+2 23+1,74+2,94+1,58+1,53+1,10)*2,10*2 229,49
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102223 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 3 DEMAOS. AF 01/2021 M? 10,08
area
Portas madeira
0,80%2,10*2*3 10,08
1901003505 REVESTIMENTO DE ACABAMENTO ARRANHADO, APLICADO COM
DESEMPENADEIRA MALHA MEDIA, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR M2 2.035,13
comprimento x altura
Bloco 06 - externa
111,89*3,80-(3,60*1,60*4+0,80*2,10*10+1,80*0,30*12) 378,86
Bloco 05 - externa
55,46*3,80-
(1,20*0,30+2,40*0,90+1,00*2,10+2,40*1,20+2,10*0,30*3+6,00*0,30+1,20*0,30+1,80*0,
90+1,20*0,90+2,10%0,30*2) 195,24
Bloco 02 - externa - pilares e vigas
1,24*3,44*3*2+1,24*5,50*3+(0,40+0,20)*2*6,45*2*5 123,45
Bloco 01 - externa
74,10*3,80-(1,50*1,20+2,10*0,60+0,50*0,50*14+3,00*1,20+2,4*1,20) 268,54
Bloco 03 - externa
150,42*3,80-(2,10*0,60*6+1,80*0,30*4+1,20*0,60*2+2,70*1,60*6) 534,52
Bloco 03 - externa
150,42*3,80-(2,10*0,60*6+1,80*0,30*4+1,20*0,60*2+2,70*1,60*6) 534,52
SUBTOTAL
10 ACESSIBILIDADE
CcODIGO SERVICOS UN QUANT
ACESSORIOS
2401002060 PINTURA E DEMARCACAO NO PISO PARA SINALIZAR VAGA DE
ESTACIONAMENTO, USO INTERNO OU EXTERNO, COM O SIMBOLO
"CADEIRANTE", NA MEDIDA DE (1,20 X 1,20)M UN 1,00
Estacionamento
2401002061 PINTURA E DEMARCACAO NO PISO PARA SINALIZAR VAGA DE
ESTACIONAMENTO, USO INTERNO OU EXTERNO, COM O SIMBOLO "IDOSQ",
NA MEDIDA DE (1,50 X 0,40)M UN 1,00
Estacionamento
2401002063 PINTURA E DEMARCACAO NO PISO PARA COMPLEMENTAR A VAGA DE
ESTACIONAMENTO ACESSIVEL, NA MEDIDA DE (5,20 X 1,20)M UN 2,00
Estacionamento
REVESTIMENTO DE PISOS
2401003000 PISO TATIL, ALERTA EM PLACA CIMENTICIA 25X25X2,5CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 JUNTA 0,5M COM TRACO 1:4 UN 74,00
unidade
Conforme projeto
74,00 74,00
2401003005 PISO TATIL, DIRECIONAL EM PLACA CIMENTICIA 25X25X2,5CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 JUNTA 0,5CM COM TRACO 1:4 M 141,56
comprimento
Conforme projeto
141,56 141,56
SUBTOTAL
11 SERVICOS COMPLEMENTARES
CcODIGO SERVICOS UN QUANT
DIVERSOS
94267 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30
CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 01/2024 M 73,79

comprimento
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Externo
73,79 73,79
94268 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30
CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 01/2024 M 2,72
comprimento
Externo
1,50+1,22 2,72
94264 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 01/2024 M 85,77
comprimento
Estacionamento externo
5,50*2+5,10+5,00+4,90*2+13,38+0,98+4,90*2+0,98+17,90+4,90*2+2,03 85,77
2001004000 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO, CONTENDO
PLATAFORMA, SAPATAS AJUSTAVEIS, RODAPES, ESCADA MARINHEIRO E
GUARDA CORPO, CONFORME AS NORMAS NBR 6494 E NR 18, INCLUSIVE
PRIMEIRA MONTAGEM M2 222,85
perimetro x altura x 30%
((97,84+52,20+94,07+49,80+90,22+40,35)*3,50/2)*0,30 222,85
97063 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM
PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017 M2 519,99
perimetro x altura x 70%
((97,84+52,20+94,07+49,80+90,22+40,35)*3,50/2)*0,70 519,99
SUBTOTAL
12 URBANIZACAO
CcODIGO SERVICOS UN QUANT
103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF 05/2022 M2 195,56
area
Gramado interno
14,71 14,71
Gramado externo
180,85 180,85
98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF 05/2018 M2 195,56
area
Gramado interno
14,71 14,71
Gramado externo
180,85 180,85
98520 APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 195,56
area
Gramado interno
14,71 14,71
Gramado externo
180,85 180,85
98511 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00
M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018 UN 7,00
SUBTOTAL
13 LIMPEZA
CcODIGO SERVICOS UN QUANT
2201000010 LIMPEZA FINAL DA OBRA /M2 M2 1.062,41
SUBTOTAL
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