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PLANILHA ORGAMENTARIA
BOLETIM DE PRECOS SEM BDI (SINAPIAGESUL) - JANEIRO/2025 (LEIS SOCIAIS - 107,52%) SEM DESONERAGAO
ONERADO
BDI: 22,22% SERVIGOS; 15,27% MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
OBRA: REFORMA E AMPLIAGCAO NA CEl CRECHE KAMAKURA DE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE ITAQUIRAIMS
AMPLIAGCAO
1 SERVICOS GERAIS DE CANTEIRO
. PRUNIT| PR C/BDI TOTAL
CODIGO SERVICOS UN - (Sl ONERADO|  ONERADO ONERADO
0101001101 _|PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA /M2 E 8,00 508,23 621.15 4.969,20
105011 EXECUCAO DE LINHAS DE REFERENCIA EM GABARITO OU CAVALETE.
AF_03/2024 M 30,98 0,57 0,69 21,37
98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 /M2 ME 71,37 81,88 700,07 7.141,99
0101001136 |PORTAO PARA TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO,
ESP=0,5MM, EM ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUSIVE FERRAGENS
(REAPROVEITAMENTO DA TELHA DE 3X) Mz 8,00 78,19 95,56 764,48
cPUO1 ELABORAGAO DE PROJETOS PARA REFORMA E AMPLIAGAO DA CRECHE
KAMAKURA. UN 1,00 45.817,84|  55.998,56 55.998,56
SUBTOTAL 68.895,60
2 DEMOLICOES E RETIRADAS
PRUNIT| PR C/BDI TOTAL
CcODIGO SERVICOS UN el ONERADO|  ONERADO ONERADO
97637 REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Mz 71,37 292 3,56 254,07
0201002158 __|CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 e 3,71 29.37 35,89 133,19
97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 MxkM| 18,56 293 3,58 66,43
SUBTOTAL 453,60
3 FUNDACAO
PRUNIT| PR C/BDI TOTAL
CcODIGO SERVICOS UN el ONERADO|  ONERADO ONERADO
101174 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL
COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 /M
M 208,50 83,50 102,05 21.277,42
0301000116 |CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA JUN UN 52,00 58.28 71,22 3.703,44
SUBTOTAL 24.980,86
4 SERVICOS EM TERRA
PRUNIT| PR C/BDI TOTAL
CcODIGO SERVICOS UN el ONERADO|  ONERADO ONERADO
SERVICOS EM TERRA (MANUAL)
0401001100 |ESCAVACAO DE VALAS EM SOLO DE QUALQUER CATEGORIA, NA(S)
PROFUNDIDADE(S):- ATE 2,00 M (SEM PRESENCA DE AGUA) /M3 M 33,67 82,96 101,39 3.413,62
0401001109 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE /M2
Mz 25,04 31,11 38,02 952,16
0401001113 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE e 23,35 49,74 60,79 1.419.27
0401001126 |ATERRO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM, UMIDECIDAS E FORTEMENTE
APILOADAS, COM AQUISICAO DE TERRA /M3 M 4,63 125,09 152,88 707,83
SUBTOTAL 6.492,88
5 ESTRUTURA DE CONCRETO
. PRUNIT| PR C/BDI TOTAL
CODIGO SERVICOS UN - (Sl ONERADO|  ONERADO ONERADO
FORMAS
0601001000 |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA FUNDACAO
COM TABUAS E SARRAFOS, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X /M2
Mz 73,50 109,15 133,40 9.804,90
92411 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES , PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2
UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 176,10 139,14 170,05 29.945 80
92447 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2
UTILIZACOES. AF_09/2020 Mz 118,68 198,01 242,00 28.720,56
ARMADURAS
0601002010 | TELA DE ACO MALHA 15X15, 4,2MM REF. EAQ 92 DA TELCON - FORNECIMENTO
E COLOCACAO /M2 Mz 23,49 15,88 19,40 455,70
0601002105 _ |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60
DIAM. 5,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE
79%) KG 217,80 18,02 22,02 4.795,95
0601002110 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50,
MEDIA, DIAM. 6,3MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/
PERDA DE 7%) KG 166,00 16,69 20,39 3.384,74
0601002115 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50,
MEDIA, DIAM. 8,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/
PERDA DE 11%) KG 580,60 1543 18,85 10.944,31
0601002120 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50,
MEDIA, DIAM. 10,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/
PERDA DE 11%) KG 240,70 13,70 16,74 4.029,31
0601002155 | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-60 DIAM.
5,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 7%)
Ke | 417,80 14,63 17,88 7.470,26

Pagina 1 de 8



PAG.: 2

0601002160 JARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA,
DIAM. 6,3MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE
7%) KG 32,30 14,04 17,15 553,94
0601002165 _|ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA,
DIAM. 8,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE
11%) KG 92,70 13,32 16,27 1.508,22
0601002170 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA,
DIAM. 10,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE
11%) KG | 115860 11,95 14,60 16.915,56
0601002175 | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA,
DIAM. 12,5MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE
11%) KG 127,70 10,08 12,31 1.571,98
CONCRETO
96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_01/2024 M 1,25 170,65 208,56 261,15
0601003006 |LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES /M3 ME 10,24 136,23 166,50 1.704,96
0601003008 __|LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS /M3 ME 15,59 136,73 167,11 2.605,24
94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021 M 25,83 493,12 602,69 15.567,48
0601004000 | LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA BETA 12 FORRO/PISO, CAPA=4CM EM
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25,0 MPA, CONTROLE A,
CONS=0,052M3/M2, PREENCHIMENTO EPS/CERAMICA, INTEREIXO 42CM,
SOBRECARGA=200KG/M2, VAOS ATE 4,60M, (EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
FERRAGENS) /M2 M2 33,50 111,62 136,42 4.570,07
0601004200 |ESCORAMENTO EM MADEIRA PARA LAJES DE EDIFICACOES COM
PONTALETES /M2 M2 33,50 40,16 49,08 1.644,18
SUBTOTAL 146.454,31
6 IMPERMEABILIZACAO
PRUNIT| PR C/BDI TOTAL
CcODIGO SERVICOS UN el ONERADO|  ONERADO ONERADO
0701000102 |REGULARIZACAO DE SUPERFICIE, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRACO 1:3, ESPESSURA 2 CM /M2 Mz 114,06 28,08 34,31 3.913,28
0701000109 |IMPERMEABILIZACAO COM REVESTIMENTO SEMI-FLEXIVEL VIAPLUS 1000,
VIAPOL OU SIMILAR, CONSUMO DE 2KG/M2 /M2 Mz 114,06 21,86 26,71 3.046,45
SUBTOTAL 6.959,73
7 ALVENARIA
. PRUNIT| PR C/BDI TOTAL
CODIGO SERVICOS UN - (Sl ONERADO|  ONERADO ONERADO
0801000104 |ALVENARIA DE ELEVACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19)CM, 1
VEZ (ESPESSURA DE 19CM), ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE
CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRACO 1:2:8 /M2 M2 147,93 114,62 140,08 20.722,59
0801000106 |ALVENARIA DE ELEVACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO (11,50X19X19)CM,
1/2 VEZ (ESPESSURA DE 11,50CM), ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE
CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRACO 1:2:8 /M2
M2 131,74 61,11 74,68 9.838,19
105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15° CM.
AF_03/2024 M 8,75 62,34 76,19 666,66
105029 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM.
AF_03/2024 M 532 47,98 58,64 311,96
SUBTOTAL 31.539,40
8 ESTRUTURA DE COBERTURA
PRUNIT| PR C/BDI TOTAL
CcODIGO SERVICOS UN el ONERADO|  ONERADO ONERADO
0901000135 _|FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, COM
LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPA METALICAS, MAO
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
KG 225,93 23,85 29,14 6.583,60
SUBTOTAL 6.583,60
9 COBERTURA
PRUNIT| PR C/BDI TOTAL
CcODIGO SERVICOS UN el ONERADO|  ONERADO ONERADO
94213 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 Mz 16,04 69,58 85,04 1.364,04
SUBTOTAL 1.364,04
10 ESQUADRIAS E FERRAGENS
. PRUNIT| PR C/BDI TOTAL
CODIGO SERVICOS UN - (Sl ONERADO|  ONERADO ONERADO
DE MADEIRA
91011 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019 UN 1,00 466,66 570,35 570,35
DE FERRO
CPU02 PORTAO DE CORRER EM CHAPA VINCADA N°18, COM PINTURA EM FUNDO
ANTICORROSIVO E TINTA ESMALTE, INCLUSIVE FERRAGENS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. M2 8,00 776,11 948,56 7.588,48
DE VIDRO
102185 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS
DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021
UN 1,00 4.001,02 4.890,04 4.890,04
ALUMINIO E INOX
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1101004020 [JANELA DE CORRER EM ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA
COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 294 1.111,00 1.357,86 3.992,10
SUBTOTAL 17.040,97
1 INSTALACOES ELETRICAS
5 PRUNIT| PR C/BDI TOTAL
copico SERVICOS UN - (Sl ONERADO|  ONERADO ONERADO
LUMINARIAS E ACESSORIOS
1201001001 |LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, EMBUTIR, POTENCIA DE
24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 14,00 54,17 66,20 926,80
97605 LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED
DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 UN 3,00 82,59 100,94 302,82
CPU03 LUMINARIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, AREA
INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTENCIA 6 W (REF. 41.11.712 CPOS) UN 7,00 119,33 145,84 1.020,88
CPU 04 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9
M, COM 4 LUMINARIAS SOLAR INTEGRADA DE LED 600W COM PLACA SOLAR
EMBUTIDA, ACIONAMENTO AUTOMATICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
UN 2,00 5.991,67 7.323,01 14.646,02
INTERRUPTORES E TOMADAS
91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_03/2023 UN 2,00 26,93 32,91 65,82
91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 2,00 40,98 50,08 100,16
91996 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 19,00 31,81 38,87 738,53
91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 2,00 33,70 41,18 82,36
FIOS E CABOS DE COBRE
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,56 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
M 80,00 3,00 3,66 292,80
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
M 250,00 4,39 5,36 1.340,00
91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
M 160,00 6,83 8,34 1.334,40
91932 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
M 40,00 17,25 21,08 843,20
ELETRODUTOS
91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 M 150,00 10,75 13,13 1.969,50
91857 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1%), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 M 15,00 15,50 18,94 284,10
QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS
1201005003 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO
TRIFASICO DE 100A, CAPACIDADE PARA 12 MODULOS DIN DA CEMAR OU
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO /UN UN 1,00 433,40 529,70 529,70
93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2,00 11,39 13,92 27,84
93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2,00 13,20 16,13 32,26
93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 58,63 71,65 71,66
93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 58,63 71,65 71,66
93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_10/2021 UN 1,00 65,30 79,80 79,80
1201005138 |DISPOSITIVO DPS, CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE
MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 3,00 81,61 99,74 299,22
1201005168 |DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO
AC - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 1,00 170,91 208,88 208,88
91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 UN 24,00 15,27 18,66 447,84
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 78,00 16,28 19,89 1.551,42
REDE DE LOGICAE CFTV
91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 M 40,00 10,75 13,13 525,20
98295 CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICACAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 M 40,00 7,64 9,33 373,20
98288 CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM
DISTRIBUICAO DE EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2018 /M M 10,00 268 3,27 32,70
98300 CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 M 20,00 6,14 7.50 150,00
1201003035 __|CABO CORDPLAST , 750V, NA(S) BITOLA(S)=- 3 # 4,0 MM2 /M M 10,00 20.97 25,62 256,20
98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 7,00 40.75 49,80 348,60
CPUO5 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO
PARA EMBUTIR 4" X 2* (PLACA + SUPORTE + MODULO) — FORNECIMENTO E
INSTALACAO. UN 00 17,92 21,90 21,90
CPU 06 SWITCH 08 PORTAS 107100 MBPS — FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 87.12 106,47 106,47
CPU 07 ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 423,30 517.35 517,35
CPU08 QUADRO DE SISTEMA DE VDI DE EMBUTIR 30X30CM - FORCIMENTO E
INSTALACAO. UN 1,00 335,04 409,48 409,48
SUBTOTAL 30.008,75
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12 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E AGUAS PLUVIAIS
PRUNIT| PR C/BDI TOTAL
CcODIGO SERVICOS UN el ONERADO|  ONERADO ONERADO
AGUA FRIA
1301001060 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO /M M 1,93 22,59 27,60 53,26
1301001062 |TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO /M M 342 29,40 35,93 122,88
1301001063 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES-
FORNECIMENTO E INSTALACAO /M M 574 40,39 49,36 283,32
1301001065 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO /M M 2,28 64,33 78,62 179,25
TORNEIRAS E REGISTROS
1301003058 | TORNEIRA PARA USO GERAL/JARDIM REF.1130 LINHA PERTUTTI COD.
00903706 DA DOCOL OU SIMILAR UN 2,00 99,79 121,96 243,92
89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_08/2021 UN 2,00 57,92 70,78 141,56
ESGOTO
1301005001 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO /M M 2,38 41,46 50,67 120,59
1301005002 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO /M M 11,46 62,83 76,79 880,01
1301005007 |ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM
DIAMETROS DE (100 A 150)MM /M M 13,84 5,66 6,91 95,63
1301005008 __|REATERRO (MANUAL) DE VALAS /M M 13,84 5,53 6.75 93.42
89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022 UN 2,00 46,19 56,45 112,90
1301005182 | CONJUNTO DE PORTA GRELHA E GRELHA EM PVC CROMADO, NA(S)
ESPECIFICACAO(OES):- 150 MM (REDONDA) UN 2,00 68,40 83,59 167,18
1301005206 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO, INCLUSO TAMPAO DE FERRO FUNDIDO UN 1,00 755,44 923,29 923,29
AGUAS PLUVIAIS
89576 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 2,71 28,64 35,00 94,85
89578 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 23,93 35,42 43,29 1.035,92
89580 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 29,29 7347 89,79 2.629,94
1301006050 | TUBO DE PVC RIGIDO, (DA TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR), NO(S) DIAMETRO(S)-
75 MM /M M 430 37,83 46,23 198,78
1301006052 | TUBO DE PVC RIGIDO, (DA TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR), NO(S) DIAMETRO(S)-
100 MM /M M 1,35 68,47 83,68 112,96
1301006054 _|TUBO DE PVC RIGIDO, (DA TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR), NO(S) DIAMETRO(S)-
150 MM /M M 59,24 112,64 137,66 8.154,97
1301006064 |ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, NO(S)
DIAMETRO(S):- (100 A 150)MM /M M 60,59 5,66 6,91 418,67
1301006067 _|REATERRO (MANUAL) DE VALAS, COM TUBOS ASSENTADOS, NO(S)
DIAMETRO(S):- (100 A 150)MM /M M 60,59 5,53 6,75 408,98
SUBTOTAL 16.472,28
13 REVESTIMENTO DE PAREDES
5 PRUNIT| PR C/BDI TOTAL
copico SERVICOS UN - (Sl ONERADO|  ONERADO ONERADO
1501000100 |CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 /M2 M2 567,57 7,30 8,92 5.062,72
87775 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
M2 567,57 52,78 64,50 36.608,26
SUBTOTAL 41.670,98
14 REVESTIMENTO DE FORROS
) PRUNIT| PR C/BDI TOTAL
copico SERVICOS UN - (Sl ONERADO|  ONERADO ONERADO
1601000100 _|CHAPISCO PARA TETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
M2 M2 33,50 14,27 17,44 584,24
1601000101 _|EMBOCO PARA FORRO, EMPREGANDO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL
E AREIA NO TRACO 1:2:9, ESPESSURA DE 2 CM /M2 M2 33,50 45,36 55,43 1.856,90
1601000120 | ANDAIME PARA USO INTERNO COMPOSTO DE PLATAFORMA DE TABUA COM
0,90M DE LARGURA SOBRE CAVALETES MOVEIS DE MADEIRA COM ELEVACAO
DE ATE 1M /M2 Mz 33,50 5,11 6,24 209,04
SUBTOTAL 2.650,18
15 REVESTIMENTO DE PISOS
5 PRUNIT| PR C/BDI TOTAL
copico SERVICOS UN - (Sl ONERADO|  ONERADO ONERADO
97083 COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021 Mz 37,37 3,17 387 144,62
95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 Mz 37,37 18,01 22,01 822,51
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1701000102 |CONTRAPISO EM CONCRETO FCK=15MPa, TRACO 1:3,433,5 (CIMENTO, AREIA
MEDIA E BRITA 1), ESPESSURA DE 5CM /M2 M2 37,37 32,79 40,07 1.497,41
1701000117 |REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO PAVIFLEX,
GRANILITE, OU CERAMICA, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
NO TRACO 1:3, NA(S) ESPESSURA(S):- 3 CM /M2 Mz 37,37 35,42 43,29 1.617,74
104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS,
COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO
DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ,
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022
M2 37,37 100,35 122,64 4.583,05
1701000124 |RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L=10 CM,
ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO M 22,35 70,62 86,31 1.929,02
1701000127 |APLICACAO DE RESINA ACRILICA (HIDRONORTH OU SIMILAR), EM DUAS
DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE DE GRANILITE Mz 37,37 20,29 24,79 926,40
SUBTOTAL 11.520,75
16 VIDROS
. PRUNIT| PR C/BDI TOTAL
copico SERVICOS UN - (Sl ONERADO|  ONERADO ONERADO
102179 INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021 PS M2 2,94 405,98 496,18 1.458,76
SUBTOTAL 1.458,76
17 PINTURA
. PRUNIT| PR C/BDI TOTAL
copico SERVICOS UN - (Sl ONERADO|  ONERADO ONERADO
88411 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM
PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
Mz 567,57 4,00 4,88 2.769,74
88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.
AF_04/2023 Mz 33,50 451 5,51 184,58
88496 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 33,50 30,87 37,72 1.263,62
1901003033 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EM DUAS
DEMAOS Mz 194,24 29,36 35,88 6.969,25
88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023 Mz 33,50 14,53 17,75 504,62
88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023 Mz 498,62 12,33 15,06 7.509,18
102223 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021 Mz 5,04 29,54 36,10 181,94
SUBTOTAL 19.472,93
18 SERVICOS COMPLEMENTARES
. PRUNIT| PR C/BDI TOTAL
copico SERVICOS UN - (Sl ONERADO|  ONERADO ONERADO
DIVERSOS
CPU09 GRADIL EM METALON, INCLUSIVE BROCA DE 25CM (0,80M), PINTURA EM
FUNDO ANTICORROSIVO (2 DEMAOS) E ESMALTE EM 2 DEMAOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. Mz 89,85 344,14 420,60 37.790,91
2001003995 |ABRIGO PARA RESIDUOS SOLIDOS, TIPO B, 2 CELULAS (2,85 X 1,70)M,
CONFORME DETALHE DE PROJETO - ANEXO A-159 - PLANILHA PADRAO 000564
UN 1,00 1888344  23.079,34 23.079,34
2001003012 |MURO (H=2,00M) REVESTIDO E PINTADO - ANEXO A-118 (S.C.) - PLANILHA
PADRAO 000566 M 105,70 824,97 1.008,27 106.574,13
2001004045 |PORTAO EM METALON - 1 FOLHA - PARA PEDESTRES, INCLUSIVE 2 BROCAS
DE 25CM (0,80M), PINTURA EM FUNDO ANTICORROSIVO (2 DEMAOS) E
ESMALTE EM 2 DEMAOS - ANEXO A-060 (S.C.) Mz 2,40 661,25 808,17 1.939,60
2001004046 |PORTAO EM METALON - 2 FOLHAS - PARA VEICULOS, INCLUSIVE 2 BROCAS DE
25CM (0,80M), PINTURA EM FUNDO ANTICORROSIVO (2 DEMAOS) E ESMALTE
EM 2 DEMAOS - ANEXO A-060 (S.C.) M2 7,50 580,45 709,42 5.320,65
CPUT0 PLACA CIMENTCIA DE 2,40MX1,20MX10MM FORNECIMENTO E INSTALACAO.
M2 23,92 114,02 139,35 3.333,25
CPU T LETRA DE ACO INOX N° 22 ALTURA=20CM, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
UN 38,00 279,92 342,11 13.000,18
SUBTOTAL 191.038,06
19 LIMPEZA
PRUNIT| PR C/BDI TOTAL
CcODIGO SERVICOS UN el ONERADO|  ONERADO ONERADO
2201000010 __|LIMPEZA FINAL DA OBRA /M2 Ve 393,62 356 735 1712,24
SUBTOTAL 1.712,24
20 ADMINISTRACAO LOCAL
. PRUNIT| PR C/BDI TOTAL
copico SERVICOS UN - (Sl ONERADO|  ONERADO ONERADO
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H
H 240,00 132,67 162,14 38.913,60
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H H 480,00 32.04 39.15 18.792,00
SUBTOTAL 57.705,60
TOTAL GERAL AMPLIACAO 684.475,61
REFORMA
1 DEMOLICOES E RETIRADAS
. PRUNIT| PR C/BDI TOTAL
copico SERVICOS UN - (Sl ONERADO|  ONERADO ONERADO
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0201001008 _|DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA EM CONCRETO SIMPLES M3 27,87 303,00 37043 10.325,34
97628 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 M3 2,38 255,79 312,62 745,53
98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF 05/2018 Mz 83,08 0,67 0,81 67,29
104790 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 43,15 114,20 139,57 6.022,44
97647 REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Mz 948,55 341 416 3.945,96
0201004000 _|RETIRADA DE CUMEEIRA E ESPIGAO CERAMICO, EMBOCADA COM
ARGAMASSA, SEM REAPROVEITAMENTO M 147,57 459 5,60 826,39
0201001020 |DEMOLICAO DE PISO DE GRANILITE, INCLUSIVE LASTRO, DE
FORMA MECANIZADA UTILIZANDO MARTELETE Mz 5,15 12,29 15,02 77,35
97633 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 495,15 21,94 26,81 13.274,86
CPU13 RETIRADA DE ESTRUTURA METALICA (CAERN — 1200087) ME 150,77 38,91 47,55 7.160.32
CPU 14 REMOCAO DE BATE CARTEIRA EM MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO M 220,16 387 472 1.039,15
0201003060 _|REMOCAO DE ESQUADRIA METALICA, INCLUSIVE CONTRAMARCO, SEM
REAPROVEITAMENTO Mz 359,19 24,22 29,60 10.631,87
97645 REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 Mz 6,96 23,67 28,92 201,28
0201002158 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 ME 306,16 29.37 35,89 10.987,99
97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 MexkM | 3.061,58 293 3,58 10.960,44
0201002160 __|CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CACAMBA e 71,52 14.51 17,73 1.268,06
0201002161 __|LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) UN 18,00 350,00 203,44 7.261.92
0201003020 |REMOCAO DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES DE AGUAS
PLUVIAIS, SEM REAPROVEITAMENTO M 135,27 5,18 6,33 856,25
CPU15 DEMOLICAO DE PISO INTERTRAVADO DE FORMA MANUAL M2 3,17 13.05 15,94 50.52
SUBTOTAL 85.711,96
2 ALVENARIA
. PRUNIT| PR C/BDI TOTAL
copico SERVICOS UN - (el ONERADO|  ONERADO ONERADO
0801000106 |ALVENARIA DE ELEVACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO (11,50X19X19)CM,
1/2 VEZ (ESPESSURA DE 11,50CM), ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE
CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRACO 1:2:8 /M2
Mz 208,54 61,11 74,68 15.573,76
105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15° CM.
AF_03/2024 M 6,04 62,34 76,19 460,18
105029 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM.
AF_03/2024 M 3,80 47,98 58,64 222,83
SUBTOTAL 16.256,77
4 COBERTURA
. PRUNIT| PR C/BDI TOTAL
copico SERVICOS UN - (Sl ONERADO|  ONERADO ONERADO
94216 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M2 976,21 201,80 246,63 240.762,67
1001000135 _|CUMEEIRA PARA TELHA GALVALUME TRAPEZOIDAL, ESPESSURA 0,5MM /M
M 120,06 51,73 63,22 7.590,19
94229 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE
100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 194,05 152,41 186,27 36.145,69
94231 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 292,88 48,23 58,94 17.262,34
SUBTOTAL 301.760,89
5 ESQUADRIAS E FERRAGENS
. PRUNIT| PR C/BDI TOTAL
copico SERVICOS UN - (Sl ONERADO|  ONERADO ONERADO
DE MADEIRA
91011 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019 UN 2,00 466,66 570,35 1.140,70
ALUMINIO E INOX
7101004020 |JANELA DE CORRER EM ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA
COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 7,60 1.111,00 1.357,86 10.319,73
SUBTOTAL 11.460,43
6 REVESTIMENTO DE PAREDES
PRUNIT| PR C/BDI TOTAL
CcODIGO SERVICOS UN el ONERADO|  ONERADO ONERADO
1501000100 |CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 /M2 Mz 486,80 7,30 8,92 4.342,25
87775 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
Mz 486,80 52,78 64,50 31.398,60
SUBTOTAL 35.740,85
7 REVESTIMENTO DE PISOS
. PRUNIT| PR C/BDI TOTAL
copico SERVICOS UN - (Sl ONERADO|  ONERADO ONERADO

Pagina 6 de 8



PAG.: 7

97083 COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021 Mz 525,89 3,17 387 2.035,19
96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 10 CM. AF_01/2024 M 15,78 170,65 208,56 3.290,38
1701000131 _|EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10
CM, ARMADO M2 160,50 122,38 149,57 24.005,98
94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF 08/2022 M 1,26 746,58 912,47 1.147,15
92400 EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM.
AF_10/2022 M2 347,43 110,31 134,82 46.840,51
SUBTOTAL 77.319,21
8 VIDROS
PRUNIT| PR C/BDI TOTAL
CcODIGO SERVICOS UN el ONERADO|  ONERADO ONERADO
102179 INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021 PS Mz 3,60 405,98 496,18 1.786,24
SUBTOTAL 1.786,24
9 PINTURA
PRUNIT| PR C/BDI TOTAL
CcODIGO SERVICOS UN el ONERADO|  ONERADO ONERADO
88411 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM
PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
M2 769,81 4,00 4,88 3.756,65
1901003033 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EM DUAS
DEMAOS M2 708,61 29,36 35,88 25.424,78
88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023 M2 514,52 14,53 17,75 9.132.73
88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023 M2 901,64 12,33 15,06 13.578,65
102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 178,46 19,78 2417 431337
100759 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 PE Mz 229,49 46,78 57,17 13.119,82
102223 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021 Mz 10,08 29,54 36,10 363,88
1901003505 |REVESTIMENTO DE ACABAMENTO ARRANHADO, APLICADO COM
DESEMPENADEIRA MALHA MEDIA, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR M | 203513 42,42 51,84 105.500,91
SUBTOTAL 175.190,79
10 ACESSIBILIDADE
5 PRUNIT| PR C/BDI TOTAL
copico SERVICOS UN - (Sl ONERADO|  ONERADO ONERADO
ACESSORIOS
2401002060 |PINTURA E DEMARCACAO NO PISO PARA SINALIZAR VAGA DE
ESTACIONAMENTO, USO INTERNO OU EXTERNO, COM O SIMBOLO
"CADEIRANTE", NA MEDIDA DE (1,20 X 1,20)M UN 1,00 76,87 93,95 93,95
2401002061 |PINTURA E DEMARCACAO NO PISO PARA SINALIZAR VAGA DE
ESTACIONAMENTO, USO INTERNO OU EXTERNO, COM O SIMBOLO "IDOSO", NA
MEDIDA DE (1,50 X 0,40)M UN 1,00 39,30 48,03 48,03
2401002063 |PINTURA E DEMARCACAO NO PISO PARA COMPLEMENTAR A VAGA DE
ESTACIONAMENTO ACESSIVEL, NA MEDIDA DE (5,20 X 1,20)M UN 2,00 150,53 183,97 367,94
REVESTIMENTO DE PISOS
2401003000 |PISO TATIL, ALERTA EM PLACA CIMENTICIA 25X25X2,5CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 JUNTA 0,5M COM TRACO 1:4 UN 74,00 9,51 11,62 859,88
2401003005 |PISO TATIL, DIRECIONAL EM PLACA CIMENTICIA 25X25X2,5CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 JUNTA 0,5CM COM TRACO 1:4 M 141,56 39,13 47,82 6.769,39
SUBTOTAL 8.139,19
11 SERVICOS COMPLEMENTARES
PRUNIT| PR C/BDI TOTAL
CcODIGO SERVICOS UN el ONERADO|  ONERADO ONERADO
DIVERSOS
94267 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30
CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 M 73,79 58,84 71,91 5.306,23
94268 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30
CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 01/2024 M 272 64,30 78,58 213,73
94264 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 M 85,77 39,41 48,16 4.130,68
2001004000 |LOCACAO MENSAL DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO, CONTENDO
PLATAFORMA, SAPATAS AJUSTAVEIS, RODAPES, ESCADA MARINHEIRO E
GUARDA CORPO, CONFORME AS NORMAS NBR 6494 E NR 18, INCLUSIVE
PRIMEIRA MONTAGEM M2 | 22285 40,21 49,14 10.950,94
97063 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM
PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M2 | 519,99 20,04 24,49 12.734,50
SUBTOTAL 33.336,08
12 URBANIZACAO
5 PRUNIT| PR C/BDI TOTAL
copico SERVICOS UN - (Sl ONERADO|  ONERADO ONERADO
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103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_05/2022 M2 195,56 12,95 15,82 3.093,75
98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 195,56 3,58 4,37 854,59
98520 APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 195,56 7,94 9,70 1.896,93
98511 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M
E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 UN 7,00 134,56 164,45 1.151,15
SUBTOTAL 6.996,42
13 LIMPEZA
PR UNIT PR C/BDI TOTAL
CcoDIGO SERVICOS UN el ONERADO|  ONERADO ONERADO
2201000010 _ |[LIMPEZA FINAL DA OBRA /M2 M2 1.062,41 3,56 4,35 4.621,48
SUBTOTAL 4.621,48
TOTAL GERAL REFORMA 758.320,31
AMPLIACAO
%
RESUMO AMPLIAGAO ONERADO UNID VALOR
1 SERVICOS GERAIS DE CANTEIRO 10,07 R($) 68.895,60
2 DEMOLICOES E RETIRADAS 0,07 R($) 453,69
3 FUNDACAO 3,65 R($) 24.980,86
4 SERVICOS EM TERRA 0,95 R($) 6.492,88
5 ESTRUTURA DE CONCRETO 21,40 R($) 146.454,31
6 IMPERMEABILIZACAO 1,02 R($) 6.959,73
7 ALVENARIA 4,61 R($) 31.539,40
8 ESTRUTURA DE COBERTURA 0,96 R($) 6.583,60
9 COBERTURA 0,20 R($) 1.364,04
10 ESQUADRIAS E FERRAGENS 2,49 R($) 17.040,97
11 INSTALACOES ELETRICAS 4,38 R($) 30.008,75
12 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E AGUAS PLUVIAIS 2,41 R($) 16.472,28
13 REVESTIMENTO DE PAREDES 6,09 R($) 41.670,98
14 REVESTIMENTO DE FORROS 0,39 R($) 2.650,18
15 REVESTIMENTO DE PISOS 1,68 R($) 11.520,75
16 VIDROS 0,21 R($) 1.458,76
17 PINTURA 2,84 R($) 19.472,93
18 SERVICOS COMPLEMENTARES 27,91 R($) 191.038,06
19 LIMPEZA 0,25 R($) 1.712,24
20 ADMINISTRAGAO LOCAL 8,43 R($) 57.705,60
TOTAL AMPLIACAO 100,00 684.475,61
REFORMA .
3
AU [REFEL ONERADO UNID VALOR
1 DEMOLICOES E RETIRADAS 11,30 R($) 85.711,96
2 ALVENARIA 2,14 R($) 16.256,77
4 COBERTURA 39,79 R($) 301.760,89
5 ESQUADRIAS E FERRAGENS 1,51 R($) 11.460,43
6 REVESTIMENTO DE PAREDES 4,71 R($) 35.740,85
7 REVESTIMENTO DE PISOS 10,20 R($) 77.319,21
8 VIDROS 0,24 R($) 1.786,24
9 PINTURA 23,10 R($) 175.190,79
10 ACESSIBILIDADE 1,07 R($) 8.139,19
11 SERVICOS COMPLEMENTARES 4,40 R($) 33.336,08
12 URBANIZACAO 0,92 R($) 6.996,42
13 LIMPEZA 0,61 R($) 4.621,48
TOTAL REFORMA 100,00 758.320,31
TOTAL AMPLIAGAO E REFORMA 1.442.795,92
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