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AMPLIAÇÃO .
.

1 SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO .
.

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT
PR UNIT 

ONERADO
PR C/ BDI 

ONERADO
TOTAL 

ONERADO
.

0101001101 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA /M2 M² 8,00 508,23 621,15 4.969,20
105011 EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. 

AF_03/2024 M 30,98 0,57 0,69 21,37
98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 /M2 M² 71,37 81,88 100,07 7.141,99
0101001136 PORTAO PARA TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO,  

ESP=0,5MM, EM ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUSIVE FERRAGENS 
(REAPROVEITAMENTO DA TELHA DE 3X) M² 8,00 78,19 95,56 764,48

CPU 01 ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE 
KAMAKURA. UN 1,00 45.817,84 55.998,56 55.998,56
SUBTOTAL 68.895,60

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS .
.

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT
PR UNIT 

ONERADO
PR C/ BDI 

ONERADO
TOTAL 

ONERADO
.

97637 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M² 71,37 2,92 3,56 254,07

0201002158 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M³ 3,71 29,37 35,89 133,19
97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M³xKM 18,56 2,93 3,58 66,43
SUBTOTAL 453,69

3 FUNDAÇÃO .
.

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT
PR UNIT 

ONERADO
PR C/ BDI 

ONERADO
TOTAL 

ONERADO
.

101174 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL 
COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 /M

M 208,50 83,50 102,05 21.277,42
0301000116 CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA /UN UN 52,00 58,28 71,22 3.703,44

SUBTOTAL 24.980,86

4 SERVIÇOS EM TERRA .
.

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT
PR UNIT 

ONERADO
PR C/ BDI 

ONERADO
TOTAL 

ONERADO
.

SERVIÇOS EM TERRA (MANUAL) .
0401001100 ESCAVACAO DE VALAS EM SOLO DE QUALQUER CATEGORIA, NA(S) 

PROFUNDIDADE(S):- ATE 2,00 M (SEM PRESENCA DE AGUA) /M3 M³ 33,67 82,96 101,39 3.413,62
0401001109 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE /M2

M² 25,04 31,11 38,02 952,16
0401001113 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE M³ 23,35 49,74 60,79 1.419,27
0401001126 ATERRO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM, UMIDECIDAS E FORTEMENTE 

APILOADAS, COM AQUISICAO DE TERRA /M3 M³ 4,63 125,09 152,88 707,83
SUBTOTAL 6.492,88

5 ESTRUTURA DE CONCRETO .
.

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT
PR UNIT 

ONERADO
PR C/ BDI 

ONERADO
TOTAL 

ONERADO
.

FORMAS .
0601001000 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA FUNDACAO 

COM TABUAS E SARRAFOS, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X /M2
M² 73,50 109,15 133,40 9.804,90

92411 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M² 176,10 139,14 170,05 29.945,80

92447 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M² 118,68 198,01 242,00 28.720,56

.
ARMADURAS .

0601002010 TELA DE ACO MALHA 15X15, 4,2MM REF. EAQ 92 DA TELCON - FORNECIMENTO 
E COLOCACAO /M2 M² 23,49 15,88 19,40 455,70

0601002105 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 
DIAM. 5,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 
7%) KG 217,80 18,02 22,02 4.795,95

0601002110 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50, 
MEDIA, DIAM. 6,3MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ 
PERDA DE 7%) KG 166,00 16,69 20,39 3.384,74

0601002115 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50, 
MEDIA, DIAM. 8,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ 
PERDA DE 11%) KG 580,60 15,43 18,85 10.944,31

0601002120 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50, 
MEDIA, DIAM. 10,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ 
PERDA DE 11%) KG 240,70 13,70 16,74 4.029,31

0601002155 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-60 DIAM. 
5,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 7%)

KG 417,80 14,63 17,88 7.470,26

ONERADO

BOLETIM DE PRECOS SEM BDI (SINAPI/AGESUL) - JANEIRO/2025 (LEIS SOCIAIS - 107,52%) SEM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI: 22,22% SERVIÇOS; 15,27% MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA CEI CRECHE KAMAKURA DE LOCALIZADA NO MUNICIPÍO DE ITAQUIRAÍ/MS
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0601002160 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA, 
DIAM. 6,3MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 
7%) KG 32,30 14,04 17,15 553,94

0601002165 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA, 
DIAM. 8,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 
11%) KG 92,70 13,32 16,27 1.508,22

0601002170 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA, 
DIAM. 10,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 
11%) KG 1158,60 11,95 14,60 16.915,56

0601002175 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA, 
DIAM. 12,5MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 
11%) KG 127,70 10,08 12,31 1.571,98

.
CONCRETO .

96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_01/2024 M³ 1,25 170,65 208,56 261,15

0601003006 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES /M3 M³ 10,24 136,23 166,50 1.704,96
0601003008 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS /M3 M³ 15,59 136,73 167,11 2.605,24
94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 M³ 25,83 493,12 602,69 15.567,48

0601004000 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA BETA 12 FORRO/PISO, CAPA=4CM EM 
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25,0 MPA, CONTROLE A, 
CONS=0,052M3/M2, PREENCHIMENTO EPS/CERAMICA, INTEREIXO 42CM, 
SOBRECARGA=200KG/M2, VAOS ATE 4,60M, (EXCLUSIVE ESCORAMENTO E 
FERRAGENS) /M2 M² 33,50 111,62 136,42 4.570,07

0601004200 ESCORAMENTO EM MADEIRA PARA LAJES DE EDIFICACOES COM 
PONTALETES /M2 M² 33,50 40,16 49,08 1.644,18
SUBTOTAL 146.454,31

6 IMPERMEABILIZAÇÃO .
.

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT
PR UNIT 

ONERADO
PR C/ BDI 

ONERADO
TOTAL 

ONERADO
.

0701000102 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 
TRACO 1:3, ESPESSURA 2 CM /M2 M² 114,06 28,08 34,31 3.913,28

0701000109 IMPERMEABILIZACAO COM REVESTIMENTO SEMI-FLEXIVEL VIAPLUS 1000, 
VIAPOL OU SIMILAR, CONSUMO DE 2KG/M2 /M2 M² 114,06 21,86 26,71 3.046,45
SUBTOTAL 6.959,73

7 ALVENARIA .
.

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT
PR UNIT 

ONERADO
PR C/ BDI 

ONERADO
TOTAL 

ONERADO
.

0801000104 ALVENARIA DE ELEVACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19)CM, 1 
VEZ (ESPESSURA DE 19CM), ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE 
CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRACO 1:2:8 /M2 M² 147,93 114,62 140,08 20.722,59

0801000106 ALVENARIA DE ELEVACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO (11,50X19X19)CM, 
1/2 VEZ (ESPESSURA DE 11,50CM), ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE 
CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRACO 1:2:8 /M2

M² 131,74 61,11 74,68 9.838,19
105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 

AF_03/2024 M 8,75 62,34 76,19 666,66
105029 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 

AF_03/2024 M 5,32 47,98 58,64 311,96
SUBTOTAL 31.539,40

8 ESTRUTURA DE COBERTURA .
.

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT
PR UNIT 

ONERADO
PR C/ BDI 

ONERADO
TOTAL 

ONERADO
.

0901000135 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, COM 
LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPA METALICAS, MAO 
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

KG 225,93 23,85 29,14 6.583,60
SUBTOTAL 6.583,60

9 COBERTURA .
.

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT
PR UNIT 

ONERADO
PR C/ BDI 

ONERADO
TOTAL 

ONERADO
.

94213 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, 
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M² 16,04 69,58 85,04 1.364,04
SUBTOTAL 1.364,04

10 ESQUADRIAS E FERRAGENS .
.

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT
PR UNIT 

ONERADO
PR C/ BDI 

ONERADO
TOTAL 

ONERADO
.

DE MADEIRA .
91011 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_12/2019 UN 1,00 466,66 570,35 570,35

.
DE FERRO .

CPU 02 PORTÃO DE CORRER EM CHAPA VINCADA N°18, COM PINTURA EM FUNDO 
ANTICORROSIVO E TINTA ESMALTE, INCLUSIVE FERRAGENS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M² 8,00 776,11 948,56 7.588,48

.
DE VIDRO .

102185 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS 
DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 1,00 4.001,02 4.890,04 4.890,04
.

ALUMÍNIO E INOX .
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1101004020 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA 
COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 2,94 1.111,00 1.357,86 3.992,10
SUBTOTAL 17.040,97

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS .
.

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT
PR UNIT 

ONERADO
PR C/ BDI 

ONERADO
TOTAL 

ONERADO
.

LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS .
1201001001 LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 

24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 14,00 54,17 66,20 926,80

97605 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 
DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 3,00 82,59 100,94 302,82

CPU 03 LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA 
INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W (REF. 41.11.712 CPOS) UN 7,00 119,33 145,84 1.020,88

CPU 04 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 
M, COM 4 LUMINÁRIAS SOLAR INTEGRADA DE LED 600W COM PLACA SOLAR 
EMBUTIDA, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 5.991,67 7.323,01 14.646,02
.

INTERRUPTORES E TOMADAS .
91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 2,00 26,93 32,91 65,82
91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 2,00 40,98 50,08 100,16
91996 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 19,00 31,81 38,87 738,53
91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 2,00 33,70 41,18 82,36
.

FIOS E CABOS DE COBRE .
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
M 80,00 3,00 3,66 292,80

91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

M 250,00 4,39 5,36 1.340,00
91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
M 160,00 6,83 8,34 1.334,40

91932 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

M 40,00 17,25 21,08 843,20
.

ELETRODUTOS .
91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 150,00 10,75 13,13 1.969,50

91857 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 15,00 15,50 18,94 284,10

.
QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS .

1201005003 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO 
TRIFASICO DE 100A, CAPACIDADE PARA 12 MODULOS DIN DA CEMAR OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO /UN UN 1,00 433,40 529,70 529,70

93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 11,39 13,92 27,84

93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2,00 13,20 16,13 32,26

93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 58,63 71,65 71,65

93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 58,63 71,65 71,65

93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO. AF_10/2021 UN 1,00 65,30 79,80 79,80

1201005138 DISPOSITIVO DPS, CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 
MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3,00 81,61 99,74 299,22
1201005168 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO 

AC - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 170,91 208,88 208,88
91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 24,00 15,27 18,66 447,84
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 78,00 16,28 19,89 1.551,42
.

REDE DE LOGICA E CFTV .
91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 40,00 10,75 13,13 525,20

98295 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 40,00 7,64 9,33 373,20

98288 CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 
DISTRIBUICAO DE EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_03/2018 /M M 10,00 2,68 3,27 32,70

98300 CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 20,00 6,14 7,50 150,00
1201003035 CABO CORDPLAST , 750V, NA(S) BITOLA(S):- 3 # 4,0 MM2 /M M 10,00 20,97 25,62 256,20
98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 7,00 40,75 49,80 348,60
CPU 05 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO 

PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 1,00 17,92 21,90 21,90

CPU 06 SWITCH 08 PORTAS 10/100 MBPS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 87,12 106,47 106,47
CPU 07 ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 423,30 517,35 517,35
CPU 08 QUADRO DE SISTEMA DE VDI DE EMBUTIR 30X30CM - FORCIMENTO E 

INSTALAÇÃO. UN 1,00 335,04 409,48 409,48
SUBTOTAL 30.008,75
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12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS .
.

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT
PR UNIT 

ONERADO
PR C/ BDI 

ONERADO
TOTAL 

ONERADO
.

AGUA FRIA .
1301001060 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO /M M 1,93 22,59 27,60 53,26
1301001062 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO /M M 3,42 29,40 35,93 122,88
1301001063 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES- 

FORNECIMENTO E INSTALACAO /M M 5,74 40,39 49,36 283,32
1301001065 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO /M M 2,28 64,33 78,62 179,25
.

TORNEIRAS E REGISTROS .
1301003058 TORNEIRA PARA USO GERAL/JARDIM REF.1130 LINHA PERTUTTI COD. 

00903706 DA DOCOL OU SIMILAR UN 2,00 99,79 121,96 243,92
89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. 
AF_08/2021 UN 2,00 57,92 70,78 141,56

.
ESGOTO .

1301005001 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO /M M 2,38 41,46 50,67 120,59

1301005002 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO /M M 11,46 62,83 76,79 880,01

1301005007 ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM 
DIAMETROS DE (100 A 150)MM /M M 13,84 5,66 6,91 95,63

1301005008 REATERRO (MANUAL) DE VALAS /M M 13,84 5,53 6,75 93,42
89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 
AF_08/2022 UN 2,00 46,19 56,45 112,90

1301005182 CONJUNTO DE PORTA GRELHA E GRELHA EM PVC CROMADO, NA(S) 
ESPECIFICACAO(OES):- 150 MM (REDONDA) UN 2,00 68,40 83,59 167,18

1301005206 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO, INCLUSO TAMPAO DE FERRO FUNDIDO UN 1,00 755,44 923,29 923,29

.
AGUAS PLUVIAIS .

89576 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 2,71 28,64 35,00 94,85
89578 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 23,93 35,42 43,29 1.035,92

89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 29,29 73,47 89,79 2.629,94
1301006050 TUBO DE PVC RIGIDO, (DA TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR), NO(S) DIAMETRO(S):- 

75 MM /M M 4,30 37,83 46,23 198,78
1301006052 TUBO DE PVC RIGIDO, (DA TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR), NO(S) DIAMETRO(S):- 

100 MM /M M 1,35 68,47 83,68 112,96
1301006054 TUBO DE PVC RIGIDO, (DA TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR), NO(S) DIAMETRO(S):- 

150 MM /M M 59,24 112,64 137,66 8.154,97
1301006064 ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, NO(S) 

DIAMETRO(S):- (100 A 150)MM /M M 60,59 5,66 6,91 418,67
1301006067 REATERRO (MANUAL) DE VALAS, COM TUBOS ASSENTADOS, NO(S) 

DIAMETRO(S):- (100 A 150)MM /M M 60,59 5,53 6,75 408,98
SUBTOTAL 16.472,28

13 REVESTIMENTO DE PAREDES .
.

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT
PR UNIT 

ONERADO
PR C/ BDI 

ONERADO
TOTAL 

ONERADO
.

1501000100 CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 /M2 M² 567,57 7,30 8,92 5.062,72

87775 EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO 
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M² 567,57 52,78 64,50 36.608,26
SUBTOTAL 41.670,98

14 REVESTIMENTO DE FORROS .
.

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT
PR UNIT 

ONERADO
PR C/ BDI 

ONERADO
TOTAL 

ONERADO
.

1601000100 CHAPISCO PARA TETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 
/M2 M² 33,50 14,27 17,44 584,24

1601000101 EMBOCO PARA FORRO, EMPREGANDO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL 
E AREIA NO TRACO 1:2:9, ESPESSURA DE 2 CM /M2 M² 33,50 45,36 55,43 1.856,90

1601000120 ANDAIME PARA USO INTERNO COMPOSTO DE PLATAFORMA DE TABUA COM 
0,90M DE LARGURA SOBRE CAVALETES MOVEIS DE MADEIRA COM ELEVACAO 
DE ATE 1M /M2 M² 33,50 5,11 6,24 209,04
SUBTOTAL 2.650,18

15 REVESTIMENTO DE PISOS .
.

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT
PR UNIT 

ONERADO
PR C/ BDI 

ONERADO
TOTAL 

ONERADO
.

97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021 M² 37,37 3,17 3,87 144,62

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 M² 37,37 18,01 22,01 822,51
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1701000102 CONTRAPISO EM CONCRETO FCK=15MPa, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO, AREIA 
MEDIA E BRITA 1), ESPESSURA DE 5CM /M2 M² 37,37 32,79 40,07 1.497,41

1701000117 REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO PAVIFLEX, 
GRANILITE, OU CERAMICA, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
NO TRACO 1:3, NA(S) ESPESSURA(S):- 3 CM /M2 M² 37,37 35,42 43,29 1.617,74

104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, 
COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO 
DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, 
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

M² 37,37 100,35 122,64 4.583,05
1701000124 RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L=10 CM, 

ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO M 22,35 70,62 86,31 1.929,02

1701000127 APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA (HIDRONORTH OU SIMILAR), EM DUAS 
DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE DE GRANILITE M² 37,37 20,29 24,79 926,40
SUBTOTAL 11.520,75

16 VIDROS .
.

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT
PR UNIT 

ONERADO
PR C/ BDI 

ONERADO
TOTAL 

ONERADO
.

102179 INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS M² 2,94 405,98 496,18 1.458,76
SUBTOTAL 1.458,76

17 PINTURA .
.

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT
PR UNIT 

ONERADO
PR C/ BDI 

ONERADO
TOTAL 

ONERADO
.

88411 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM 
PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

M² 567,57 4,00 4,88 2.769,74
88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023 M² 33,50 4,51 5,51 184,58
88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 33,50 30,87 37,72 1.263,62
1901003033 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EM DUAS 

DEMAOS M² 194,24 29,36 35,88 6.969,25
88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023 M² 33,50 14,53 17,75 594,62
88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023 M² 498,62 12,33 15,06 7.509,18
102223 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021 M² 5,04 29,54 36,10 181,94
SUBTOTAL 19.472,93

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES .
.

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT
PR UNIT 

ONERADO
PR C/ BDI 

ONERADO
TOTAL 

ONERADO
.

DIVERSOS .
CPU 09 GRADIL EM METALON, INCLUSIVE BROCA DE 25CM (0,80M), PINTURA EM 

FUNDO ANTICORROSIVO (2 DEMÃOS) E ESMALTE EM 2 DEMÃOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M² 89,85 344,14 420,60 37.790,91

2001003995 ABRIGO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS, TIPO B, 2 CÉLULAS (2,85 X 1,70)M, 
CONFORME DETALHE DE PROJETO - ANEXO A-159 - PLANILHA PADRÃO 000564

UN 1,00 18883,44 23.079,34 23.079,34
2001003012 MURO (H=2,00M) REVESTIDO E PINTADO - ANEXO A-118 (S.C.) - PLANILHA 

PADRAO 000566 M 105,70 824,97 1.008,27 106.574,13
2001004045 PORTAO EM METALON - 1 FOLHA - PARA PEDESTRES, INCLUSIVE 2 BROCAS 

DE 25CM (0,80M), PINTURA EM FUNDO ANTICORROSIVO (2 DEMAOS) E 
ESMALTE EM 2 DEMAOS - ANEXO A-060 (S.C.) M² 2,40 661,25 808,17 1.939,60

2001004046 PORTAO EM METALON - 2 FOLHAS - PARA VEICULOS, INCLUSIVE 2 BROCAS DE 
25CM (0,80M), PINTURA EM FUNDO ANTICORROSIVO (2 DEMAOS) E ESMALTE 
EM 2 DEMAOS - ANEXO A-060 (S.C.) M² 7,50 580,45 709,42 5.320,65

CPU 10 PLACA CIMENTCIA DE 2,40MX1,20MX10MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M² 23,92 114,02 139,35 3.333,25

CPU 11 LETRA DE AÇO INOX Nº 22 ALTURA=20CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 38,00 279,92 342,11 13.000,18

SUBTOTAL 191.038,06

19 LIMPEZA .
.

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT
PR UNIT 

ONERADO
PR C/ BDI 

ONERADO
TOTAL 

ONERADO
.

2201000010 LIMPEZA FINAL DA OBRA /M2 M² 393,62 3,56 4,35 1.712,24
SUBTOTAL 1.712,24

20 ADMINISTRAÇÃO LOCAL .
.

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT
PR UNIT 

ONERADO
PR C/ BDI 

ONERADO
TOTAL 

ONERADO
.

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H
H 240,00 132,67 162,14 38.913,60

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H H 480,00 32,04 39,15 18.792,00
SUBTOTAL 57.705,60

.
TOTAL GERAL AMPLIAÇÃO 684.475,61

.

REFORMA .
.

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS .
.

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT
PR UNIT 

ONERADO
PR C/ BDI 

ONERADO
TOTAL 

ONERADO
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.
0201001008 DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA EM CONCRETO SIMPLES M3 27,87 303,09 370,43 10.325,34
97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023 M3 2,38 255,79 312,62 745,53
98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS 

ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018 M² 83,08 0,67 0,81 67,29

104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 43,15 114,20 139,57 6.022,44

97647 REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M² 948,55 3,41 4,16 3.945,96

0201004000 RETIRADA DE CUMEEIRA E ESPIGAO CERAMICO, EMBOCADA COM 
ARGAMASSA, SEM REAPROVEITAMENTO M 147,57 4,59 5,60 826,39

0201001020 DEMOLICAO DE PISO DE GRANILITE, INCLUSIVE LASTRO, DE
FORMA MECANIZADA UTILIZANDO MARTELETE M² 5,15 12,29 15,02 77,35

97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M² 495,15 21,94 26,81 13.274,86

CPU 13 RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA (CAERN – 1200087) M² 150,77 38,91 47,55 7.169,32
CPU 14 REMOÇÃO DE BATE CARTEIRA EM MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO M 220,16 3,87 4,72 1.039,15
0201003060 REMOCAO DE ESQUADRIA METALICA, INCLUSIVE CONTRAMARCO, SEM 

REAPROVEITAMENTO M² 359,19 24,22 29,60 10.631,87
97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023 M² 6,96 23,67 28,92 201,28
0201002158 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M³ 306,16 29,37 35,89 10.987,99
97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M³xKM 3.061,58 2,93 3,58 10.960,44
0201002160 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CACAMBA M³ 71,52 14,51 17,73 1.268,06
0201002161 LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) UN 18,00 350,00 403,44 7.261,92
0201003020 REMOCAO DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES DE AGUAS

PLUVIAIS, SEM REAPROVEITAMENTO M 135,27 5,18 6,33 856,25
CPU 15 DEMOLIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO DE FORMA MANUAL M² 3,17 13,05 15,94 50,52

SUBTOTAL 85.711,96

2 ALVENARIA .
.

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT
PR UNIT 

ONERADO
PR C/ BDI 

ONERADO
TOTAL 

ONERADO
.

0801000106 ALVENARIA DE ELEVACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO (11,50X19X19)CM, 
1/2 VEZ (ESPESSURA DE 11,50CM), ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE 
CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRACO 1:2:8 /M2

M² 208,54 61,11 74,68 15.573,76
105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 

AF_03/2024 M 6,04 62,34 76,19 460,18
105029 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 

AF_03/2024 M 3,80 47,98 58,64 222,83
SUBTOTAL 16.256,77

4 COBERTURA .
.

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT
PR UNIT 

ONERADO
PR C/ BDI 

ONERADO
TOTAL 

ONERADO
.

94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M² 976,21 201,80 246,63 240.762,67

1001000135 CUMEEIRA PARA TELHA GALVALUME TRAPEZOIDAL, ESPESSURA 0,5MM /M
M 120,06 51,73 63,22 7.590,19

94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 
100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 194,05 152,41 186,27 36.145,69
94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 292,88 48,23 58,94 17.262,34
SUBTOTAL 301.760,89

5 ESQUADRIAS E FERRAGENS .
.

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT
PR UNIT 

ONERADO
PR C/ BDI 

ONERADO
TOTAL 

ONERADO
.

DE MADEIRA .
91011 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_12/2019 UN 2,00 466,66 570,35 1.140,70

.
ALUMÍNIO E INOX .

1101004020 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA 
COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 7,60 1.111,00 1.357,86 10.319,73
SUBTOTAL 11.460,43

6 REVESTIMENTO DE PAREDES .
.

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT
PR UNIT 

ONERADO
PR C/ BDI 

ONERADO
TOTAL 

ONERADO
.

1501000100 CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 /M2 M² 486,80 7,30 8,92 4.342,25

87775 EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO 
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M² 486,80 52,78 64,50 31.398,60
SUBTOTAL 35.740,85

7 REVESTIMENTO DE PISOS .
.

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT
PR UNIT 

ONERADO
PR C/ BDI 

ONERADO
TOTAL 

ONERADO
.
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97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021 M² 525,89 3,17 3,87 2.035,19

96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 10 CM. AF_01/2024 M³ 15,78 170,65 208,56 3.290,38

1701000131 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 
CM, ARMADO M² 160,50 122,38 149,57 24.005,98

94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2022 M³ 1,26 746,58 912,47 1.147,15

92400 EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. 
AF_10/2022 M² 347,43 110,31 134,82 46.840,51
SUBTOTAL 77.319,21

8 VIDROS .
.

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT
PR UNIT 

ONERADO
PR C/ BDI 

ONERADO
TOTAL 

ONERADO
.

102179 INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS M² 3,60 405,98 496,18 1.786,24
SUBTOTAL 1.786,24

9 PINTURA .
.

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT
PR UNIT 

ONERADO
PR C/ BDI 

ONERADO
TOTAL 

ONERADO
.

88411 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM 
PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

M² 769,81 4,00 4,88 3.756,65
1901003033 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EM DUAS 

DEMAOS M² 708,61 29,36 35,88 25.424,78
88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023 M² 514,52 14,53 17,75 9.132,73
88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023 M² 901,64 12,33 15,06 13.578,65
102491 PINTURA DE PISO  COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M² 178,46 19,78 24,17 4.313,37
100759 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE M² 229,49 46,78 57,17 13.119,82

102223 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021 M² 10,08 29,54 36,10 363,88

1901003505 REVESTIMENTO DE ACABAMENTO ARRANHADO, APLICADO COM 
DESEMPENADEIRA MALHA MEDIA, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR M² 2.035,13 42,42 51,84 105.500,91
SUBTOTAL 175.190,79

10 ACESSIBILIDADE .
.

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT
PR UNIT 

ONERADO
PR C/ BDI 

ONERADO
TOTAL 

ONERADO
.

ACESSÓRIOS .
2401002060 PINTURA E DEMARCACAO NO PISO PARA SINALIZAR VAGA DE 

ESTACIONAMENTO, USO INTERNO OU EXTERNO, COM O SIMBOLO 
"CADEIRANTE", NA MEDIDA DE (1,20 X 1,20)M UN 1,00 76,87 93,95 93,95

2401002061 PINTURA E DEMARCACAO NO PISO PARA SINALIZAR VAGA DE 
ESTACIONAMENTO, USO INTERNO OU EXTERNO, COM O SIMBOLO "IDOSO", NA 
MEDIDA DE (1,50 X 0,40)M UN 1,00 39,30 48,03 48,03

2401002063 PINTURA E DEMARCACAO NO PISO PARA COMPLEMENTAR A VAGA DE 
ESTACIONAMENTO ACESSIVEL, NA MEDIDA DE (5,20 X 1,20)M UN 2,00 150,53 183,97 367,94

.
REVESTIMENTO DE PISOS .

2401003000 PISO TATIL, ALERTA EM PLACA CIMENTICIA 25X25X2,5CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:3 JUNTA 0,5M COM TRACO 1:4 UN 74,00 9,51 11,62 859,88

2401003005 PISO TATIL, DIRECIONAL EM PLACA CIMENTICIA 25X25X2,5CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 JUNTA 0,5CM COM TRACO 1:4 M 141,56 39,13 47,82 6.769,39
SUBTOTAL 8.139,19

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES .
.

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT
PR UNIT 

ONERADO
PR C/ BDI 

ONERADO
TOTAL 

ONERADO
.

DIVERSOS .
94267 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 
CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 M 73,79 58,84 71,91 5.306,23

94268 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 
CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 M 2,72 64,30 78,58 213,73

94264 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM 
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 M 85,77 39,41 48,16 4.130,68

2001004000 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO, CONTENDO 
PLATAFORMA, SAPATAS AJUSTAVEIS, RODAPES, ESCADA MARINHEIRO E 
GUARDA CORPO, CONFORME AS NORMAS NBR 6494 E NR 18, INCLUSIVE 
PRIMEIRA MONTAGEM M2 222,85 40,21 49,14 10.950,94

97063 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 
PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M2 519,99 20,04 24,49 12.734,50
SUBTOTAL 33.336,08

12 URBANIZAÇÃO .
.

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT
PR UNIT 

ONERADO
PR C/ BDI 

ONERADO
TOTAL 

ONERADO
.
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103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022 M² 195,56 12,95 15,82 3.093,75

98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M² 195,56 3,58 4,37 854,59
98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M² 195,56 7,94 9,70 1.896,93
98511 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M 

E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 UN 7,00 134,56 164,45 1.151,15
SUBTOTAL 6.996,42

13 LIMPEZA .
.

CÓDIGO SERVIÇOS UN QUANT
PR UNIT 

ONERADO
PR C/ BDI 

ONERADO
TOTAL 

ONERADO
.

2201000010 LIMPEZA FINAL DA OBRA /M2 M² 1.062,41 3,56 4,35 4.621,48
SUBTOTAL 4.621,48

.
TOTAL GERAL REFORMA 758.320,31

.
AMPLIAÇÃO .

RESUMO AMPLIAÇÃO
% 

ONERADO UNID VALOR
1 SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO 10,07 R($) 68.895,60
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 0,07 R($) 453,69
3 FUNDAÇÃO 3,65 R($) 24.980,86
4 SERVIÇOS EM TERRA 0,95 R($) 6.492,88
5 ESTRUTURA DE CONCRETO 21,40 R($) 146.454,31
6 IMPERMEABILIZAÇÃO 1,02 R($) 6.959,73
7 ALVENARIA 4,61 R($) 31.539,40
8 ESTRUTURA DE COBERTURA 0,96 R($) 6.583,60
9 COBERTURA 0,20 R($) 1.364,04
10 ESQUADRIAS E FERRAGENS 2,49 R($) 17.040,97
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,38 R($) 30.008,75
12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS 2,41 R($) 16.472,28
13 REVESTIMENTO DE PAREDES 6,09 R($) 41.670,98
14 REVESTIMENTO DE FORROS 0,39 R($) 2.650,18
15 REVESTIMENTO DE PISOS 1,68 R($) 11.520,75
16 VIDROS 0,21 R($) 1.458,76
17 PINTURA 2,84 R($) 19.472,93
18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 27,91 R($) 191.038,06
19 LIMPEZA 0,25 R($) 1.712,24
20 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 8,43 R($) 57.705,60

TOTAL AMPLIAÇÃO 100,00 684.475,61
.

REFORMA .

RESUMO REFORMA
% 

ONERADO UNID VALOR
1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 11,30 R($) 85.711,96
2 ALVENARIA 2,14 R($) 16.256,77
4 COBERTURA 39,79 R($) 301.760,89
5 ESQUADRIAS E FERRAGENS 1,51 R($) 11.460,43
6 REVESTIMENTO DE PAREDES 4,71 R($) 35.740,85
7 REVESTIMENTO DE PISOS 10,20 R($) 77.319,21
8 VIDROS 0,24 R($) 1.786,24
9 PINTURA 23,10 R($) 175.190,79
10 ACESSIBILIDADE 1,07 R($) 8.139,19
11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4,40 R($) 33.336,08
12 URBANIZAÇÃO 0,92 R($) 6.996,42
13 LIMPEZA 0,61 R($) 4.621,48

TOTAL REFORMA 100,00 758.320,31
TOTAL AMPLIAÇÃO E REFORMA 1.442.795,92
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