
OBSERVAÇÕES PARA MONTAGEM DAS LAJES

01 - Na montagem, obedecer as vigas treliçadas de posição obrigatória.
02 - Colocar as escoras com espaçamento minimo de 1,0m.
03 - Apoiar as escoras no contra-piso.
04 - Deixar escoramento nas Lajes treliçadas por no mínimo 21 dias.
05 - Retirar o escoramento do eixo para os apoios.
06 - Capeamento nas Lajes Treliçadas =5,0cm.
07 - Concreto recomendado para o Capeamento = Fck25 Mpa.
08 - Manter a Laje úmida durante 07 (sete) dias após a concretagem.
09 - Executar o Revestimento/telhado sobre a Laje somente 10 dias após a

retirada total do escoramento

BLOCO DE ENCHIMENTO
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TELA DE AÇO

VIGOTA

VIGOTA
VIGOTA

Estas condições podem ser alteradas em função do vão, ou peso-próprio da laje.
Para confirmação, consultar a tabela de dimensionamento da laje.
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Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL

Viga

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativa (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

Laje 1 Laje 2

(amarração da arm. negativas)
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DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

RELAÇÃO DO AÇO

Negativos Positivos

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 24 326 7824
CA50 2 8.0 16 97 1552

3 8.0 16 107 1712

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 8.0 32.6 12.9
CA60 5.0 78.2 12.1

PESO TOTAL
(kg)

CA50 12.9
CA60 12.1

Volume de concreto (C-25) = 0.58 m³
Área de forma = 0.00 m²
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VT1a - 305

RELAÇÃO DO AÇO

7xVT1a

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 TR 08644 7 316 2212
2 5.0 7 325 2275

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA60 5.0 22.8 3.5
TR 08644 22.1 16.3

PESO TOTAL
(kg)

CA60 19.8

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³
Área de forma = 0.00 m²

316

5.5 305 5.5

6 316 6
1 N2 ø5.0 C=325

1 N1 TR 08644 C=316

ESC 1:50
(L1)
VT1a (7 unidades)

ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO
SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA
QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A

EXECUÇÃO DA PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE
VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS.

O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS
ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE SUA EXECUÇÃO.

QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.

ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES
FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETÁRIO.

QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER
IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

NOTAS DE PROJETO
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Planta de vigotas pré-moldadas
3

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

T1TULO:

NĀ FOLHA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA/CAU:

ESCALA: DATA: DESENHISTA:

ÁREAS

DA
TA

N
°

RE
VI

SÃ
O

AP
RO

VA
DO

DE
SE

N
HO

S 
DE

 R
EF

ER
�N

CI
A

N
ÚM

ER
OS

ESPAÇO PARA CARIMBO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA/CAU: PROPRIETÁRIO:

DESCRIÇÃO QUANTIDADE

Indicado

Planta de Lajes, Detalhe das Vigotas e 3D
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Armação positiva das lajes do pavimento Nível 2
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Detalhamento de vigotas pré-moldadas
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Detalhe 3D
5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRA1 - MS
CNPJ: 15.403.041/0001-04

BR 163 - JARDIM PROGRESSO - ITAQUIRA1 - MS

REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL

PAVÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP - CREA-MS 18990 - willan P Pavão
Engenheiro Civil
CREA-SC 1442343 - Visto-MS 32768
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Armação negativa das lajes do pavimento Nível 2
1
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