
Tipo

Título

Endereço

Cliente

Elemento
Peso do aço

+0 % (kg)

Volume de

concreto (m³)

Área de forma

(m²)

Consumo de

aço (kg/m³)

Peso treliças

(kg)

Vigas 195,1 2,6 40,9 75,0 0,0

Pilares 129,2 2,1 29,1 61,5 0,0

Lajes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Escadas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fundações 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Reservatórios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Muros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 324,3 4,7 70,0 69,0 0,0

Vigas 383,0 6,1 85,9 62,8 0,0

Pilares 396,3 6,0 86,7 66,1 0,0

Lajes 77,6 2,0 0,0 38,8 0,0

Escadas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fundações 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Reservatórios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Muros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 856,9 14,1 172,6 60,8 0,0

Vigas 342,3 5,7 86,6 60,1 0,0

Pilares 160,4 0,8 11,2 200,5 0,0

Lajes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Escadas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fundações 151,7 4,6 33,3 33,0 0,0

Reservatórios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Muros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 654,4 11,1 131,1 59,0 0,0

Vigas Pilares Lajes Escadas Fundações Reservatórios Muros Total

CA50 6,3 11,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8

CA50 8,0 149,4 0,0 0,0 0,0 151,7 0,0 0,0 301,1

CA50 10,0 262,6 102,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 365,5

CA50 12,5 294,1 410,2 32,6 0,0 0,0 0,0 0,0 736,9

CA60 5,0 202,8 172,8 43,6 0,0 0,0 0,0 0,0 419,2
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Resumo de Materiais (Moldados in Loco)

Resumo por elemento e por pavimento

Pavimento

Nível 3 (+485)

Nível 2 (+335)

Nível 1 (+0)

Resumo por bitola e por elemento

Aço
Diâmetro

(mm)

Peso + 0 % (kg)



Vigas Pilares Lajes Escadas Fundações Reservatórios Muros Total

CA50 717,6 513,1 33,9 0,0 151,7 0,0 0,0 1.416,3

CA60 202,8 172,8 43,6 0,0 0,0 0,0 0,0 419,2

Total 920,4 685,9 77,5 0,0 151,7 0,0 0,0 1.835,5

Volume concreto 

(m³)
C-25 14,4 8,9 2,0 0,0 4,6 0,0 0,0 29,9

213,5 126,9 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 373,7

63,9 77,3 39,5 0,0 33,0 0,0 0,0 61,4

Elemento
Peso do aço

+0 % (kg)

Volume de

concreto (m³)

Área de forma

(m²)

Consumo de

aço (kg/m³)

Peso treliças

(kg)

Vigas PM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pilares PM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lajes PM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vigas PM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pilares PM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lajes PM 16,5 0,0 0,0 0,0 61,4

Total 16,5 0,0 0,0 0,0 61,4

Vigas PM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pilares PM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lajes PM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vigas PM Pilares PM Lajes PM Total

CA60 5,0 0,0 0,0 16,5 16,5

CA60 TR 08644 0,0 0,0 61,4 0,0

Vigas PM Pilares PM Lajes PM Total

CA60 0,0 0,0 16,5 16,5

Total 0,0 0,0 16,5 16,5

Peso treliças (kg) CA60 0,0 0,0 61,4 0,0

Volume concreto 

(m³)
C-25 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

hb bx by

Lajota cerâmica B8/30/20 8 30 20 380

Resumo por material e por elemento

Peso total

+ 0% (kg)

Área de forma (m²)

Consumo de aço (kg/m³)

Resumo de Materiais (Pré-Moldados)

Resumo por elemento e por pavimento

Pavimento

Nível 3 (+485)

Nível 2 (+335)

Nível 1 (+0)

Resumo por bitola e por elemento

Aço
Diâmetro

(mm)

Peso + 0 % (kg)

Resumo por material e por elemento

Peso total

+ 0% (kg)

Área de forma (m²)

Consumo de aço (kg/m³)

*Os quantitativos dos materiais de capa e armaduras adicionais das lajes pré-moldadas estão considerados no Resumo de Materiais (Moldado in Loco)

Resumo dos blocos de enchimento

Pavimento Tipo Nome
Dimensões (cm)

Quantidade

Nível 2 (+335)



Pavimento
Material

Classe

Família

Grupo
Seção

Volume

(m³)

Peso

(kg)

Nível 2 (+335)

Aço (elementos 

genéricos)

ASTM - A36

Família C

U - Enrijecido de 

chapa dobrada

(Seção C 

enrijecido)

U127x50x17x1.5 0,0053 41,29

Pavimento Elemento Aço Concreto Forma
Laje

pré-fabricada

Bloco

de enchimento
Total

Vigas 1.528,34 882,01 4.201,56 0,00 0,00 6.611,91

Vigas PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pilares 911,46 707,82 3.792,31 0,00 0,00 5.411,59

Pilares PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lajes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Escadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fundações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reservatórios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Muros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2.439,80 1.589,83 7.993,87 0,00 0,00 12.023,50

Vigas 2.894,27 2.074,39 8.816,78 0,00 0,00 13.785,44

Vigas PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pilares 2.785,63 2.039,66 11.293,08 0,00 0,00 16.118,37

Pilares PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lajes 571,46 665,83 0,00 1.251,23 224,20 2.712,72

Escadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fundações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reservatórios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Muros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 6.251,36 4.779,88 20.109,86 1.251,23 224,20 32.616,53

Vigas 2.625,42 1.930,17 8.888,36 0,00 0,00 13.443,95

Vigas PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pilares 1.110,70 265,92 1.456,33 0,00 0,00 2.832,95

Pilares PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lajes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Escadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fundações 1.428,81 1.559,81 4.765,99 0,00 0,00 7.754,61

Reservatórios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Muros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 5.164,93 3.755,90 15.110,68 0,00 0,00 24.031,51

68.671,54

Resumo de Materiais (Elementos Genéricos)

Vigas genéricas

Resumo de Custos (R$)

Resumo por elemento e por pavimento

Nível 3 (+485)

Nível 2 (+335)

Nível 1 (+0)

Custo total do projeto

AltoQi | Tecnologia aplicada à engenharia.
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