



Obra
PLANILHA ORÇAMENTARIA DOS SERVIÇOS DE SONDAGEM DE SOLO
EXECUTADAS NA BR 163, PRAÇA SANTOS TOMAZELLI E BOSQUE
MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE ITAQUIRAÍ-MS

Bancos **B.D.I.**
SINAPI - 09/2024 - Mato 22,22%
Grosso do Sul
SBC - 10/2024 - Mato
Grosso do Sul
AGESUL - 06/2024 -
Mato Grosso do Sul

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	SONDAGENS A 12,45 METROS DE PROFUNDIDADE	100,00%	100,00%
		30.086,04	30.086,04
2	SONDAGENS A 5 METROS DE PROFUNDIDADE	100,00%	100,00%
		12.082,75	12.082,75
3	SONDAGENS A 1 METRO DE PROFUNDIDADE (JANELA DE AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DO PAVIMENTO) BR 163	100,00%	100,00%
		483,31	483,31
Porcentagem			100,0%
Custo			42.652,10
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			42.652,10

Willan P. Pavão
Engenheiro Civil
CREA-SC 1442343 - Visto-MS 32768