
 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ  

Obra Bancos

MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE 

NOVOS POSTES ORNAMENTAIS COM BRAÇOS ASA DE BORBOLETA NA 

AVENIDA INDUSTRIAL COMPOSTOS DE LUMINÁRIAS LED DE 200W - 

ITAQUIRAÍ-  MATO GROSSO DO SUL

SINAPI - 03/2024 - Mato Grosso do Sul

ORSE - 02/2024 - Sergipe

AGESUL - 01/2024 - Mato Grosso do Sul

AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goiás

Item Total Peso (%)

 1 24.203,82 5,01 %

 2 10.027,20 2,07 %

 3 5.904,36 1,22 %

 4 1.719,44 0,36 %

 5 33.588,17 6,95 %

 6 407.901,50 84,39 %

Descrição

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA -  AVENIDA INDUSTRIAL - CENTRO

MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS (CONSIDERANDO A DISTANCIA DA CAPITAL ATÉ O CANTEIRO DE OBRA-IDA E VOLTA- DUAS 

VIAGENS)

B.D.I. Encargos Sociais

25,18% Não Desonerado.

Planilha Orçamentária Resumida

POSTES, LUMINÁRIAS E SUPORTE- AVENIDA INDUSTRIAL - CENTRO

Total sem BDI 386.130,27

REMOÇÃO DOS POSTES ORNAMENTAIS EXISTENTES - AVENIDA INDUSTRIAL - CENTRO

SERVIÇOS EM TERRA PARA IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS POSTES ORNAMENTAIS - AVENIDA INDUSTRIAL - CENTRO

CABEAMENTO E FERRAGENS- AVENIDA INDUSTRIAL - CENTRO

_______________________________________________________________

MARCOS THADEU PIFFER

Engenheiro Eletricista – CREA MS3343

Total do BDI 97.214,22

Total Geral 483.344,49
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