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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

Os serviços preliminares incluem todas as atividades necessárias para 

preparar o local da obra antes do início dos trabalhos principais. Estes serviços 

são essenciais para garantir a segurança, a organização e a eficiência do projeto. 

As atividades incluem, mas não se limitam a: 

 

1.1 Instalação de Placas de Obra 

Instalação de placas de obra em chapa galvanizada número 22, 

adesivada, instaladas em locais estratégicos para informar sobre o projeto e 

garantir a visibilidade, recomenda-se a instalação próximo à entrada da obra. 

− Normas Técnicas: Conforme exigido pela Lei Federal nº 5.194/1966 e 

regulamentações do CREA, todas as obras devem ter uma placa de 

identificação. Esta placa deve conter informações sobre a obra, o responsável 

técnico, a empresa executora, o número de registro da Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART), entre outros dados. 

 

1.2 Locação de Containers 

Locação de containers para depósito de materiais e para uso como 

escritório e sanitários. Os containers devem ser adequados às especificações do 

projeto, sem divisórias internas e sem sanitário, exceto quando especificado. 

Depósito: Container de 2,30 x 6,00 metros, altura de 2,50 metros. 

Escritório: Container de 2,30 x 6,00 metros, com um sanitário, completo e 

sem divisórias internas. 

Sanitário: Container de 2,30 x 4,30 metros, equipado com 3 sanitários, 4 

chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório. 

− Normas Técnicas: ABNT NBR 15577:2008 - Contêineres habitáveis — 

Requisitos e métodos de ensaio. 
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1.3 Mobilização e Desmobilização 

Transporte, carga e descarga de containers e outros equipamentos 

necessários para o início e término da obra. 

− Normas Técnicas: ABNT NBR 15696:2009 - Transporte de cargas — 

Terminologia. 

 

1.4 Instalações Provisórias 

Instalação provisória de luz, força, água e esgoto para atender às 

necessidades da obra durante todo o período de execução. 

Luz e Força: Instalações provisórias de luz e força para obras de pequeno 

porte. 

Água e Esgoto: Instalações provisórias de água e esgoto para obras de 

pequeno porte. 

 Normas Técnicas:  

- ABNT NBR 5410:2004 - Instalações elétricas de baixa tensão.  

- ABNT NBR 5626:2020 - Instalação predial de água fria.  

- ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto 

e execução. 

 

1.5 Locação de Caçamba (4m³) (7 dias) 

Instalação de 24 unidades por um período de seis meses, para o descarte 

de entulhos ou resíduos das futuras construções. 

− Normas Técnicas: ABNT NBR 16013-1:2011 – Coleta de Resíduos — 

Caçamba Estacionária. 

Custo Total Serviços Preliminares: R$ 40.359,75 (3,10%). 

 

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 

 

A administração local de obra envolve a coordenação e supervisão de 

todas as atividades no canteiro de obras. Este serviço é essencial para garantir 
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que o projeto seja executado conforme o cronograma, orçamento e 

especificações técnicas. A administração será paga proporcionalmente à obra 

executada. Por exemplo, se a primeira medição de obra for de 9% do valor global 

da obra, será paga 9% da administração. As atividades incluem, mas não se 

limitam a: 

 

2.1 Encarregado Geral com Encargos Complementares 

Profissional responsável por supervisionar e coordenar todas as 

atividades no canteiro de obra.  

Quantidade: 1152 horas 

− A função não tem uma norma técnica especifica na ABNT, mais suas 

funções estão frequentemente descritas em normas de segurança e 

regulamentações de trabalho, como a NR-18 (Condições e Meio Ambiente de 

Trabalho na Industria da Construção) e NR-35 (Trabalho em Altura) que tratam 

de segurança e saúde no trabalho na indústria da construção. 

 

2.2 Vigia diurno com encargos complementares 

Profissional responsável por vigiar a obra como um todo. 

Quantidade: 540 horas 

 

2.3 Engenheiro Civil de Obra Junior com Encargos Complementares 

Profissional responsável por planejar, projetar, construir e manter obras 

de infraestrutura. 

Quantidade: 96 horas 

Custo Total Administração Local de Obra: R$ 63.571,80 (4,88%). 
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3 TERRAPLANAGEM 

 

Para a execução da obra, realizar a regularização do terreno e, após a 

compactação da área, nivelar o terreno para a construção. Custo Total: R$ 

50.562,03 (3,88%). 

− Norma Técnica: NBR 7182 - Solo - Ensaio de compactação 

 

4 LOCAÇÃO DE OBRA 

 

Executar a locação da obra utilizando o gabarito em tábuas corridas a 

cada 2 metros. Custo Total: R$ 8.081,82 (0,62%). 

− Norma Técnica: NBR 13133 - Execução de levantamento topográfico 

 

5 PREDIO / CONSTRUÇÕES 

 

5.1 Fundação 

Na fundação, utilizar estaca broca de concreto, executar escavação para 

os blocos com suas armações e concretagem conforme lista dos materiais. 

Custo Total: R$ 38.368,71 (2,95%). 

− Norma Técnica: NBR 6122 - Projeto e execução de fundações 

 

5.2 Viga Baldrame e Respaldo 

Executar viga baldrame com impermeabilização da superfície e viga 

respaldo com armação, além de vergas e contravergas nos vãos de portas e 

janelas. Custo Total: R$ 90.386,90 (6,94%). 

− Norma Técnica: NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto – 

Procedimento. 
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5.3 Pilares 

Executar os pilares com suas armações e concretagem. Custo Total: R$ 

47.366,99 (3,64%). 

− Norma Técnica: NBR 6118:2014 – Projeto de Estruturas de Concreto – 

Procedimento. 

 

5.4 Alvenaria 

No fechamento das paredes, utilizar alvenaria de blocos furados na 

horizontal de 14x19x19 cm com argamassa de assentamento de preparo 

manual. Custo Total: R$ 72.350,91 (5,56%). 

− Norma Técnica: NBR 6136:2016 - Blocos Cerâmicos para Alvenaria – 

Especificações. 

 

5.5 Revestimento de Parede e Teto 

Realizar chapisco e emboço nas paredes, assim como massa única para 

o recebimento de pintura, nas paredes dos banheiros utilizar revestimento 

cerâmico com placa tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm.  

Custo Total: R$ 117.041,26 (8,99%). 

− Norma Técnica: NBR 13749 - Revestimento de paredes e tetos de 

argamassas inorgânicas – Especificação 

 

5.6 Revestimento do Piso 

Para o revestimento do piso, utilizar piso em placas tipo porcelanato em 

dimensões 60x60 cm, para a base executar um piso de concreto não armado. 

Custo Total: R$ 71.902,83 (5,52%). 

− Norma Técnica: NBR 13818 - Revestimentos de piso interno ou externo 

com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimento 
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5.7 Esquadrias 

Nas esquadrias, utilizar janelas de alumínio tipo maxim com vidros em 

medidas de 0,80x0,60 cm, janelas de alumínio de correr com quatro folhas de 

vidro em duas medidas de 1,50x1,20 cm e 3,55x1,20 cm. Para as portas utilizar 

porta de ferro de abrir de 0,90x2,10 cm e 0,70x2,10 cm nas portas dos banheiros, 

e uma unidade de porta de correr em vidro com medida de 3,35x2,40 cm. Custo 

Total: R$ 80.623,42 (6,19%). 

− Norma Técnica: NBR 10821 - Esquadrias para edificações 

 

5.8 Pintura 

Para a pintura, aplicar um fundo selador acrílico nas paredes em uma 

demão. Realizar a pintura do prédio em pintura látex acrílico premium em duas 

demãos e aplicar textura acrílica em uma demão nas paredes externas. No teto 

nas áreas das lajes aplicar fundo selador acrílico em uma demão e pintura em 

látex acrílica premium em duas demãos. Realizar a pintura das portas em tinta 

alquídica de acabamento em esmalte sintético acetinado em duas demãos. 

Custo Total: R$ 37.074,41 (2,85%). 

− Norma Técnica: NBR 13245 - Pintura de edificações não industriais com 

tinta à base de dispersão aquosa 

 

5.9 Lajes e Cobertura 

A cobertura será feita em laje pré-moldada, conforme o projeto estrutural. 

Utilizar trama de aço composta por terças e para o telhamento com telha de 

aço/alumínio com espessura de 0,5 mm. Custo Total: R$ 102.479,57 (7,87%). 

− Norma Técnica: NBR 9575 - Impermeabilização - Seleção e projeto 

NBR 6118:2014 - Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento. 

 

6 GALPÃO E FECHAMENTO  
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6.1 Fundação e Pilares 

Na fundação, executar escavação para os blocos com suas armações e 

concretagem com lastro com material granular. Para os pilares utilizar peças 

retangulares pré-moldadas, com armações com aço CA-50. 

Custo Total: R$ 28.024,45 (2,15%). 

− Norma Técnica: NBR 6122 - Projeto e execução de fundações 

 

6.2 Cobertura e Fechamento  

Para a cobertura utilizar tesoura inteira em aço com o vão de 13,60 m. 

Utilizar trama de aço composta por terças e para o telhamento com telha de 

aço/alumínio com espessura de 0,5 mm. Utilizar conjuntos de contraventamento, 

instalar calhas em chapa de aço e condutor para calha de beiral. Custo Total: R$ 

64.466,12 (4,95%). 

− Norma Técnica: NBR 9575 - Impermeabilização - Seleção e projeto 

NBR 6118:2014 - Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento. 

 

6.3 Fechamentos laterais com telha metálica 

Para o fechamento lateral da estrutura utilizar trama de aço composta por 

terças e para o telhamento com telha de aço/alumínio com espessura de 0,5 mm. 

Realizar a pintura com tinta alquídica de acabamento. Custo Total: R$ 16.217,37 

(1,25%). 

− Norma Técnica: NBR 9575 - Impermeabilização - Seleção e projeto 

 

7 INSTALAÇÕES ELETRICAS 

 

Nas instalações elétricas, seguir o projeto elétrico com todos os seus itens 

especificados, medidas e local de instalação. Na construção, instalar um quadro 

de distribuição de energia e um quadro de medição geral. Custo Total: R$ 

49.195,74 (3,78%). 

− Norma Técnica: NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão. 
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8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 

 
Nas instalações hidrosantarias englobam o sistema de abastecimento de 

água potável, a rede de esgoto sanitário e a rede de águas pluviais. Custo Total: 

R$ 46.737,05 (3,59%). 

− Norma Técnica: NBR 5626 - Instalações predial de água fria. 

− Norma Técnica: NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário. 

− Norma Técnica: NBR 10844 - Instalações predial de águas pluviais. 

 

9 CALÇADAS E JARDIM 

 

Executar calçadas em concreto armado com espessura de 6 cm em torno 

das construções e estacionamentos, realizar a pintura destas calçadas. Em 

áreas das laterais da construção existira uma área para grama, assim aplicar 

adubo e apos a plantação das gramas. Instalar placa de inauguração e as letras 

nas fachadas como descritas em planilha. Executar muro nos fundos e laterais 

do terreno e grades de ferro em frente a construção. Nas áreas com grama 

instalar palmeiras. A frente do terreno executar uma compactação e apos 

espalhar um lastro para servir como estacionamento. 

Custo Total: R$ 271.663,88 (20,87%). 

 

10 LIMPEZA FINAL DA OBRA 

 

A limpeza e os serviços finais de obra são etapas cruciais para a 

conclusão de qualquer projeto de construção. Estes serviços garantem que o 

ambiente esteja seguro, funcional e esteticamente agradável para a entrega 

final. A limpeza detalhada inclui a remoção de resíduos de construção, detritos 

e a limpeza de todas as superfícies, garantindo que o espaço esteja pronto para 

uso imediato. 
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A importância desta etapa não pode ser subestimada. Uma obra limpa e 

bem organizada não só melhora a aparência estética do projeto, mas também 

assegura que todas as instalações e acabamentos sejam entregues em perfeitas 

condições. Além disso, a limpeza final é essencial para a segurança dos futuros 

ocupantes, prevenindo acidentes e garantindo um ambiente saudável. 

A responsabilidade pela limpeza e serviços finais de obra é compartilhada 

entre todos os envolvidos no projeto, desde os trabalhadores até os gestores. É 

fundamental que todos sigam as melhores práticas e normas de segurança para 

garantir um resultado final de alta qualidade. 

Realizar a instalação de lixeiras metálicas duplas, locais conforme projeto 

de implantação do bosque, instalar quatro unidades de bebedouros de pressão 

acessível suspenso na área de fora dos portais de entrada como implantação, e 

placas de indicações uma em cada portal de entrada para indicações do bosque. 

Custo Total: R$ 5.147,04 (0,40%). 

 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A fiscalização da obra ficará a cargo do Núcleo de Projetos e Engenharia 

da Prefeitura Municipal de Itaquiraí/MS, através de um engenheiro legalmente 

habilitado para os serviços, com amplos poderes e liberdade de ação na 

condução do desenrolar da obra em epígrafe. 

As medições e a liberação de pagamentos dos serviços executados 

dependerão sempre da aprovação da fiscalização, através de boletins de 

medição. Salvaguardando tudo o que foi mencionado anteriormente, lembramos 

que a total obediência às recomendações contidas em todos os projetos, 

planilhas e memoriais prevalecerá sobre todos os documentos manuscritos, em 

princípio. 

A construtora manterá um livro "Diário de Ocorrências", onde serão 

anotados os registros diários, recomendações e observações por parte da 
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fiscalização e do engenheiro residente, bem como as ocorrências e eventos que 

possam caracterizar o andamento dos trabalhos da referida obra. 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Eng° Civil Willan Pavão 

CREA SC: 1442343 

VISTO MS 32768 

 


