
 Prefeitura Municipal de Itaquiraí - MS
CNPJ: 15.403.041/0001-04 

Obra
Execução de serviços de readequação de estrada vicinal no Município de 
Itaquiraí-MS, TRECHO de 3,84 KM - INÍCIO 23°20'43.4"S 54°01'07.5"W  - FIM 
23°18'42.8"S 54°00'35.2"W - BOA SORTE

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.900,91 2,42 %

 1.1  0101000101 AGESUL PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA m² 8 359,07 446,03 3.568,24 0,62 %

 1.2  IUP30017 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
READEQUAÇÃO DE ESTRADA (POR KM)

KM 34,3 148,30 184,21 6.318,40 1,10 %

 1.3  0101001101 AGESUL PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA m² 9 359,07 446,03 4.014,27 0,70 %

 2 LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL E REMOÇÃO DE AREIA 264.554,49 46,05 %

 2.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 61440 0,39 0,48 29.491,20 5,13 %

 2.2  100983 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 11980,8 9,09 11,29 135.263,23 23,55 %

 2.3  100939 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA 
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 11980,8 6,71 8,33 99.800,06 17,37 %

 3 REGULARIZAÇÃO CONFOMRE PROJETO TÉCNICO (CORTE E ATERRO) 81.633,08 14,21 %

 3.1  101114 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

m³ 5092,52 4,15 5,15 26.226,47 4,57 %

 3.2  96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 5092,52 8,76 10,88 55.406,61 9,65 %

 4 LEVANTAMENTO DE 30 CM DA ESTRADA (UTILIZANDO MATERIAL DO 
BORDO)

192.052,22 33,43 %

 4.1  101114 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

m³ 11980,8 4,15 5,15 61.701,12 10,74 %

 4.2  96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 11980,8 8,76 10,88 130.351,10 22,69 %

 5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 22.292,72 3,88 %

 5.1  90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64 25,25 31,36 2.007,04 0,35 %

 5.2  88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64 12,43 15,44 988,16 0,17 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2023 - Mato 
Grosso do Sul
AGESUL - 06/2023 - Mato 
Grosso do Sul

24,22% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 5.3  100306 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 133,50 165,83 6.633,20 1,15 %

 5.4  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 192 28,38 35,25 6.768,00 1,18 %

 5.5  88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 192 24,73 30,71 5.896,32 1,03 %

Total Geral 574.433,42

_______________________________________________________________
Willan P. Pavão
Engenheiro Civil

CREA-SC 1442343 - Visto-MS 32768

Total sem BDI 462.814,29
Total do BDI 111.619,13

 
Rua Campo Grande, S/N, 871 - Centro, Itaquiraí - MS

79965-000 - (67) (67) 3476-3500 


