.1

1.2

1.3

21

22

23

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

Codigo Banco

0101000101 AGESUL
IUP30017 Proprio

0101001101 AGESUL

98525 SINAPI

100983 SINAPI

100939 SINAPI

101114 SINAPI

96386 SINAPI

101114 SINAPI

96386 SINAPI

90781 SINAPI

88253 SINAPI

Prefeitura Municipal de Itaquirai - MS
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra Bancos B.D.l.
Execugao de servigos de readequagao de estrada vicinal no Municipio de SINAPI - 11/2023 - Mato 24,22%
Itaquirai-MS, TRECHO de 3,84 KM - INIiCIO 23°20'43.4"S 54°01'07.5"W -FIM  Grosso do Sul
23°18'42.8"S 54°00'35.2"W - BOA SORTE AGESUL - 06/2023 - Mato

Grosso do Sul

Orcamento Sintético
Descrigao Und Quant. Valor Unit

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA m? 8 359,07
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA KM 34,3 148,30
READEQUAGAO DE ESTRADA (POR KM)

PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA m? 9 359,07

LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL E REMOGCAO DE AREIA

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS m? 61440 0,39
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE

ESTEIRAS.AF_05/2018

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO m® 11980,8 9,09
BASCULANTE 14 M°® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA

DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA INTERNA M3XKM 11980,8 6,71
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020

REGULARIZAGAO CONFOMRE PROJETO TECNICO (CORTE E ATERRO)

ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE m® 5092,52 4,15
ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020

EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO me 5092,52 8,76
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO,

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

LEVANTAMENTO DE 30 CM DA ESTRADA (UTILIZANDO MATERIAL DO

BORDO)

ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE me 11980,8 415
ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO m? 11980,8 8,76
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

ADMINISTRAGAO LOCAL
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64 25,25

AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64 12,43

Rua Campo Grande, S/N, 871 - Centro, Itaquirai - MS
79965-000 - (67) (67) 3476-3500

Valor Unit
com BDI

446,03
184,21

446,03

0,48

11,29

8,33

5,15

10,88

5,15

10,88

31,36

15,44

Encargos Sociais

N&ao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
13.900,91 2,42 %
3.568,24 0,62 %
6.318,40 1,10 %
4.014,27 0,70 %
264.554,49 46,05 %
29.491,20 513 %
135.263,23 23,55 %
99.800,06 17,37 %
81.633,08 14,21 %
26.226,47 4,57 %
55.406,61 9,65 %
192.052,22 33,43 %
61.701,12 10,74 %
130.351,10 22,69 %
22.292,72 3,88 %
2.007,04 0,35 %
988,16 0,17 %



Prefeitura Municipal de Itaquirai - MS
CNPJ: 15.403.041/0001-04

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

Execucao de servigos de readequacao de estrada vicinal no Municipio de SINAPI - 11/2023 - Mato 24,22% Nao Desonerado: embutido nos

Itaquirai-MS, TRECHO de 3,84 KM - INIiCIO 23°20'43.4"S 54°01'07.5"W -FIM  Grosso do Sul precos unitario dos insumos de

23°18'42.8"S 54°00'35.2"W - BOA SORTE AGESUL - 06/2023 - Mato mao de obra, de acordo com as
Grosso do Sul bases.

Orcamento Sintético

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
5.3 100306 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 133,50 165,83 6.633,20 1,15 %
54 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 192 28,38 35,25 6.768,00 1,18 %
55 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 192 24,73 30,71 5.896,32 1,03 %
Total sem BDI 462.814,29
Total do BDI 111.619,13
Total Geral 574.433,42

Willan P. Pavao
Engenheiro Civil
CREA-SC 1442343 - Visto-MS 32768

Rua Campo Grande, S/N, 871 - Centro, Itaquirai - MS
79965-000 - (67) (67) 3476-3500



