
 Prefeitura Municipal de Itaquiraí- MS
CNPJ:  15.403.041/0001-04  

Obra
Execução de serviços de readequação de estrada vicinal no Município de 
Itaquiraí-MS, TRECHO de 2,64 KM - INÍCIO  LAT:23°16'43.39"S 
LONG:53°58'25.36"O  - FIM LAT: 23°17'40.44"S LONG: 53°59'6.17"O  , SANTA 
ROSA

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA m² 8,0  = 2x4 = 8 m²

 1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
READEQUAÇÃO DE ESTRADA (POR KM)

KM 64,4  = 

 1.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA m² 9,0  = 6 placas de sinalização, sendo 3 de cada lado
Modelo 1,50x1,00m FIGURA 95, página 202 do manual de sinalização de obras e emergência em rodovias 

 2 LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL E REMOÇÃO DE AREIA

 2.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 42.240,0  = 2640 (EXTENÇÃO TOTAL) X 16,00 (LARGULA DA PISTA + LIMPEZA PARA RETIRADA DE MATERIAL E ABERTURA DE 
CAIXAS P/ DRENAGEM 

 2.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 5.491,2  = 2640 (EXTENÇÃO TOTAL) X 8,00 (4,00 METROS DE LIMPEZA EM CADA BORDO) X 0,20M DE ALTURA DE BOTA FORA 
(MATÉRIA ORGÂNICA COMO CAPIM, PEQUENOS ARBUSTOS, AREIA E/OU BARRO)*1,30 EMPOLAMENTO = 5.491,20 m³

 2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA 
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

5.491,2  = 2640 (EXTENÇÃO TOTAL) X 8,00 (4,00 METROS DE LIMPEZA EM CADA BORDO) X 0,20M DE ALTURA DE BOTA FORA 
(MATÉRIA ORGÂNICA COMO CAPIM, PEQUENOS ARBUSTOS, AREIA E/OU BARRO)*1,30 EMPOLAMENTO = 5.491,20 m³ * 
1km dmt de bota fora

 3 REGULARIZAÇÃO CONFOMRE PROJETO TÉCNICO (CORTE E ATERRO)

 3.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

m³ 3.803,94  = VOLUME TOTAL DE ATERRO CONFORME PROJETO TÉCNICO - TABELA DE VOLUMES * 1,30 empolamento

 3.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 3.803,94  = VOLUME TOTAL DE ATERRO CONFORME PROJETO TÉCNICO - TABELA DE VOLUMES * 1,30 empolamento

 4 LEVANTAMENTO DE 30 CM DA ESTRADA (UTILIZANDO MATERIAL DO 
BORDO)

 4.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

m³ 8.448,0  = 2640 (extensão)  X 8,00 (largura da pista) x 0,40 altura do aterro x 1,30 empolamento- Esse local precisa de uma estrada mais 
alta, há muito barranco na baixada para a lagoa 

 4.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 8.448,0  = 2640 (extensão)  X 8,00 (largura da pista) x 0,40 altura do aterro x 1,30 empolamento- Esse local precisa de uma estrada mais 
alta, há muito barranco na baixada para a lagoa 

 5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 5.1 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 56,0  = 7 dias vezes 8h por dia 
Estimado 2 dias para início dos trabalhos 

 5.2 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 56,0  = 7 dias vezes 8h por dia 
Estimado 2 dias para início dos trabalhos 

Memória de Cálculo
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 5.3 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,0  = 4 dias x 8 horas por dia 

 5.4 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 192,0  = 24 DIAS TRABALHADOS X 8 HORAS POR DIA 

 5.5 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 192,0  = 24 NOITES TRABALHADAS X 8 HORAS POR NOITE 

Total sem BDI                                                                                                                                                                                                 293.641,00 
Total do BDI                                                                                                                                                                                                   70.807,43 
Total Geral                                                                                                                                                                                                 364.448,43 

_______________________________________________________________
Willan P. Pavão
Engenheiro Civil

CREA-SC 1442343 - Visto-MS 32768
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