
Item Descrição
1.1.1 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.1.2 Carga manual de entulho em caçamba estacionaria

1.1.3 Locação de caçamba estacionaria cap.=4m3

1.1.4 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.1.5
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.1.6 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.1.7
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.1.8 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.1.9 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.1.10 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.1.11 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.1.12 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.1.13 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018

1.2.1 Placa da obra em chapa galvanizada

1.2.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018

1.2.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

1.2.4 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 
TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

1.2.1.2
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

1.2.1.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (ESTACAS)

1.2.1.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

1.2.1.5
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO ,EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

1.2.1.6
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

1.2.1.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

1.3.1.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(ESTRIBOS)

1.3.1.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(LONGITUDINAIS)

1.3.1.3 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015

1.3.1.4
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, M3 AS 897,93 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

1.3.2.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(ESTRIBOS)

1.3.2.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(LONGITUDINAIS)

1.3.2.3
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020

 TODAS SÓ MANTER PORTA DE ENTRADA  
 REMOÇÃO DO ALAMBRADO  

 Área do telhado: 207,13m² 

 TODOS REVESTIMENTOS =172,97 M² 

 PAREDES E MURETAS DO ALAMBRADO  

 INTERNA  
 6 UNIDADES  
 10,80 M² SÓ MANTER JANELA DA COPA  

 Área: 1,39 m³ 

Viga seção 15x30  -  V = 53 x 0,15 x 0,30 x 1,15 = 2,74m³

45m de Pilares seção 15x30   -  ᵩ5mm c/ 15cm - Total de 300 estribos -  ᵩ5mm 15x134 - L = 0,82m x 300x 1,15 = 
282,90m - M = 282,90 x 0,154 = 43,65Kg

45m de pilares  -  4ᵩ10mm  L = 45x 4 x 0,624 x 1,15 = 129,16Kg

45m de pilares -  A=0,3 x 2 x 45 x 1,15 = 31,09m²

Viga seção 15x30  -  4ᵩ10mm  L = 53 x 4 x 0,624 x 1,15 = 152,13Kg c/ perca

Viga seção 15x30  -  A=0,3x53x2x1,15 = 36,57m²

 Extensão (2,5x9)= 22,5 

 ÁREA DA AMPLIAÇÃO = 50,43 M² 

 4 ᵩ10mm 2   -  L = 8,0m  -  M=8,0x0,624 = 4,99Kg  -  P/ 9 pilares - M = 4,99x9 = 44,91Kg - C/ perdas - M = 
44,91x1,15 = 51,64Kg 

 Área de todo telhado: 174,74m² 
 Estimativa: 15m³ 
 Estimativa: 03 unidade 

 PONTOS PARA ALAMBRADO  
 2X4= 8 M2 

 ESCAVAÇÃO PARA BALDRAME E ESGOTO  

 PARAS O PERIODO DE OBRA. 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL EXECUTADA POR EMPRESA TERCEIRIZADA MEDIANTE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
DATA : NOVEMBRO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Cálculo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
OBRA: REFORMA NA ESTRÁTEGIA DA FAMILIA  SUL BONITO 
LOCAL: LOTE 175  - P.A. SUL BONITO - ZONA RURAL - ITAQUIRAÍ - MS
FONTE DE PREÇOS: SINAPI 09/2023  /  SINDUSCON MS 08 E 09/2023.
B.D.I. ADOTADO: 25% PARA EDIFICAÇÕES 

3 ᵩ10mm 57x57+10  /  3 ᵩ10mm 54x54+10  /  3 ᵩ10mm 51x51+10  -  L = 6,78m  -  M=6,78x0,395 = 2,67Kg  -  P/ 9 
blocos - M = 24,03Kg - C/ perdas - M = 24,03*1,15 = 27,63Kg

A=0,6x0,6x4 = 1,44m²  /  P/ 9 blocos - A = 1,44x9 = 12,96m² - C/ perdas - A = 12,96 x 1,15 = 14,90m²

V = 0,6x0,6x0,6x9x1,15 = 2,23m³

A = 0,6x0,6x9x1,15 = 3,72m²
Viga seção 15x30 - Ext. 53m -  ᵩ5mm 314 c/ 15cm - Total de 265 estribos -  ᵩ5mm 9x27 - L = 0,82m x 265 x 1,15 = 
249,89m - M = 249,89x 0,154 = 38,48Kg
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1.3.2.4
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, M3 AS 897,93 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

1.3.3.1 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF _03/2016

1.3.3.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

1.3.3.3 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

2.1.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 M2  9 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON EIRA. AF_12/2021

2.1.2

ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

2.4.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

2.4.2
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

2.4.3 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 ( externa)

2.4.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

3.3.2 Esmalte brilhante parede sem massa e sem selador 3 demäos

2.4.6 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014(externa e interna)

2.4.7 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

2.4.9
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

2.5.1
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

2.5.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

2.5.3
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

2.6.1
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

2.6.2 Porta ferro abrir, req.14, ch.18, 1 folha

2.6.3

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

2.6.4

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

2.7.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, IN M2 CLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

2.7.2 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXA M2 ÇÃO. AF_05/2017_PS

2.7.3 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

2.7.4 Laje pré-fabricada comum esp.12cm concreto controle tipo B fck 15MPa=0,053m3/m2

2.8.1 Granito cinza andorinha 2cm, arg.1:0,5:5 ( bancada e balcão)

2.8.2
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIME UN NTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

2.8.3 Gradil metalon 2x3cm, coluna 8x8cm, ch.18

2.8.4 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022

2.8.5
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

subistituição de toda a grama do pátio 

conforme projeto

portões de entrada e portão fundos 

4 unidades conforme projeto

19,40 M

45m de pilares  -  V = 0,15 x 0,3 x 45 x 1,15 = 2,32m³

7 M

ALVENARIA X2 

ALVENARIA X2 

PINTURA EXTERNA 

ÁREA AMPLIAÇÃO 

CALÇADA ENTORNO DA EDIFICAÇÃO E ENTRADA ATÉ O PORTÃO 

PAREDES DOS BANHEIROS TODA ALTURA 

TODO PISO INTERNO 

6,1 M²

1,89 M² - PORTA DA COPA 

11  UNIDADES INTERNAS 

2 UNIDADES PORTAS DOS BANHEIRO DEFICIENTE

área da cobertura = 207,13 m²

interna = 172,97 m²

substituição da cobertura 

laje dos banheiros + casa do compressor 

6,85 m² de granito

19,40 M

PINTURA EXTERNA 
PINTURA INTERNA E EXTERNA
PINTURA INTERNA 

PINTURA INTERNA 

A = BANHEIROS NOVOS + FECHAMENTOS DE JANELAS + NOVAS DIVISÃO DE PAREDES.

CONFORMES MEDIDAS DE PROJETO.



Item Descrição

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL EXECUTADA POR EMPRESA TERCEIRIZADA MEDIANTE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
DATA : NOVEMBRO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Cálculo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
OBRA: REFORMA NA ESTRÁTEGIA DA FAMILIA  SUL BONITO 
LOCAL: LOTE 175  - P.A. SUL BONITO - ZONA RURAL - ITAQUIRAÍ - MS
FONTE DE PREÇOS: SINAPI 09/2023  /  SINDUSCON MS 08 E 09/2023.
B.D.I. ADOTADO: 25% PARA EDIFICAÇÕES 

2.8.6 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

2.8.7 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

2.8.8 LETREIRO EM INOX ESPESSURA 50 MM, POLIDO COM COMPRIMENTO 5,80ME ALTURA DE 0,50 M 

2.9.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

3.1 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

3.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1 unidades conforme projeto

área total = 193,34 m²

3 unidades conforme projeto

3 unidades conforme projeto

Quantidade de horas - 4 horas x 90 dias - 360 horas

Quantidade de horas - 1 hora x 90 dias - 90 horas

ARLINDO LORO NETO
Engenheiro Civil

CREA 66.679/D - MS
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