PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI

OBRA: REFORMA NA ESTRATEGIA DA FAMILIA SUL BONITO

LOCAL: LOTE 175 - P.A. SUL BONITO - ZONA RURAL - ITAQUIRAI - MS
FONTE DE PRECOS: SINAPI 09/2023 / SINDUSCON MS 08 E 09/2023.
B.D.l. ADOTADO: 25% PARA EDIFICAGOES

REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA GLOBAL EXECUTADA POR EMPRESA TERCEIRIZADA MEDIANTE CONCORRENCIA PUBLICA

DATA : NOVEMBRO DE 2023

MEMORIA DE CALCULO

Item Descricao Calculo

1.1.1 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Area de todo telhado: 174,74m?

1.1.2 Carga manual de entulho em cagamba estacionaria Estimativa: 15m?®

1.1.3 Locag&o de cagamba estacionaria cap.=4m3 Estimativa: 03 unidade

114 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 PAREDES E MURETAS DO ALAMBRADO

15 REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM Area do telhado: 207 13m?
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 :

1.1.6 DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Area: 1,39 m?

7 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 TODOS REVESTIMENTOS =172,97 M?

1.1.8 DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 INTERNA

1.1.9 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 6 UNIDADES

1.1.10 REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 10,80 M2 SO MANTER JANELA DA COPA

1.1.11 REMOGCAQ DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 TODAS SO MANTER PORTA DE ENTRADA

1.1.12 REMOGCAOQ DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 REMOCAO DO ALAMBRADO

1.1.13 LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 PONTOS PARA ALAMBRADO

1.241 Placa da obra em chapa galvanizada 2X4=8 M2

122 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. | AREA DA AMPLIAGAO = 50,43 M2
AF_10/2018

1.2.3 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 ESCAVACAO PARA BALDRAME E ESGOTO

124 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL PARAS O PERIODO DE OBRA.
TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

1212 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM Extens&o (2,5x9)= 22,5
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 ! ’

1213 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA{ 4 410mm 2 - L =8,0m - M=8,0x0,624 = 4,99Kg - P/ 9 pilares - M = 4,99x9 = 44,91Kg - C/ perdas - M =
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (ESTACAS) 44,91x1,15 = 51,64Kg

1214 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-{3 ,10mm 57x57+10 / 3 310mm 54x54+10 / 3 ¢10mm 51x51+10 - L =6,78m - M=6,78x0,395 = 2,67Kg - P/ 9
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 blocos - M = 24,03Kg - C/ perdas - M = 24,03*1,15 = 27,63Kg

1215 géﬁifé\f,fézhﬁhﬁlgeui“ﬁszégggwﬁg/hzﬂo?f FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO EM MADEIRA A=0,6x0,6x4 = 1,44m? | P/ 9 blocos - A = 1,44x9 = 12,96m? - C/ perdas - A = 12,96 x 1,15 = 14,90m?

1216 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA V = 0.6x0.6x0.6x9x1.15 = 2 23m?
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 T ! !

1.2.1.7 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF _06/2018 A =0,6x0,6x9x1,15 = 3,72m?

1344 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-{Viga se¢do 15x30 - Ext. 53m - ,5mm 314 ¢/ 15cm - Total de 265 estribos - ¢5mm 9x27 - L = 0,82m x 265 x 1,15 =
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(ESTRIBOS) 249,89m - M = 249,89x 0,154 = 38,48Kg

1312 |[ARVACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARVADO UTILIZANDO AGO CAYgsecz 15130 - 4y10mm L =53 x 4 x 0,624 x 116 = 152,13K ofperca

1.3.1.3 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 Viga segdo 15x30 - A=0,3x53x2x1,15 = 36,57m?

1.3.1.4 g’ggﬁgf&éﬁ?gEDig;lﬁiﬁgN?gKAFigz'\f;;ZCOM USO DE BALDES - LANCAMENTO, M3 AS 897,93 Viga segdo 15x30 - V =53 x0,15x 0,30 x 1,15 = 2,74m?

1324 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-{45m de Pilares se¢éo 15x30 - ,5mm c/ 15cm - Total de 300 estribos - ¢5mm 15x134 - L = 0,82m x 300x 1,15 =
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(ESTRIBOS) 282,90m - M = 282,90 x 0,154 = 43,65Kg
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA h

1.3.22 50 DE?0,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(LONGITUDINAIS) ¢ 45m de pilares - 4,10mm L =45x4 x 0,624 x 1,15 = 129,16Kg

1323 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 45m de pilares - A=0,3 x 2 x 45 x 1,15 = 31,09m?

AF_09/2020
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Item Descricao Calculo
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, M3 AS 897,93 .
1.3.24 c 45m de pilares - V =0,15x0,3 x45x 1,15 =2,32m?
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
13341 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF _03/2016 7M
1.33.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 19,40 M
1333 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 19,40 M
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 M2 9 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA — o
214 DE ASSENTAMENTO GOM PREPARG EM BETON EIRA. AF 12/2021 A = BANHEIROS NOVOS + FECHAMENTOS DE JANELAS + NOVAS DIVISAO DE PAREDES.
21.2 CONFORMES MEDIDAS DE PROJETO.
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018
241 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO  |ALVENARIA X2
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
942 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ALVENARIA X2
- APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
24.3 TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 ( externa) PINTURA EXTERNA
244 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 PINTURA INTERNA
3.3.2 Esmalte brilhante parede sem massa e sem selador 3 dem&os PINTURA EXTERNA
24.6 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014(externa e interna) PINTURA INTERNA E EXTERNA
24.7 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 PINTURA INTERNA
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS
24.9 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE PAREDES DOS BANHEIROS TODA ALTURA
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, AREA AMPLIAGAG
251 ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 G
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO - - -
252 CONVENGIONAL, ESPESSURA 8 OM, ARMADO. AF._08/2022 CALCADA ENTORNO DA EDIFICAGAO E ENTRADA ATE O PORTAO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
253 AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE TODO PISO INTERNO
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. | -\
261 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 ,
262 Porta ferro abrir, req.14, ch.18, 1 folha 1,89 M? - PORTA DA COPA
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMIFOCA (LEVE OU MEDTA), PADRAO MEDIO, 80X2T0CM, ESPESSURA DE 3,5CM, TTENS
26.3 INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E 11 UNIDADES INTERNAS
INSTALAGAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIFOCA (LEVE OU MEDTA), PADRAO MEDIO, 90X2T0CM, ESPESSURA DE 3,5CM, TTENS
264 INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E 2 UNIDADES PORTAS DOS BANHEIRO DEFICIENTE
INSTALAGAO. AF_12/2019
2.7.1 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, IN M2 CLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 area da cobertura = 207,13 m*
272 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXA M2 CAO. AF_05/2017_PS interna = 172,97 m?
273 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENGAO. AF_03/2016 | SuPstituigdo da cobertura
274 Laje pré-fabricada comum esp.12cm concreto controle tipo B fck 15MPa=0,053m3/m2 laje dos banheiros + casa do compressor
2.8.1 Granito cinza andorinha 2cm, arg.1:0,5:5 ( bancada e balc3o) 6,85 m? de granito
8. - I jet
282 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIME UN NTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 conlorme projeto
2.8.3 Gradil metalon 2x3cm, coluna 8x8cm, ch.18 portdes de entrada e portéo fundos
2.84 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 subistituiggo de toda a grama do pétio
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ) -
2.8.5 4 unidades conforme projeto

AF_01/2020




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI

OBRA: REFORMA NA ESTRATEGIA DA FAMILIA SUL BONITO

LOCAL: LOTE 175 - P.A. SUL BONITO - ZONA RURAL - ITAQUIRAI - MS

FONTE DE PRECOS: SINAPI 09/2023 / SINDUSCON MS 08 E 09/2023.

B.D.l. ADOTADO: 25% PARA EDIFICAGOES

REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA GLOBAL EXECUTADA POR EMPRESA TERCEIRIZADA MEDIANTE CONCORRENCIA PUBLICA

DATA : NOVEMBRO DE 2023

MEMORIA DE CALCULO

Item Descricao Calculo
2.8.6 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 3 unidades conforme projeto
2.8.7 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 3 unidades conforme projeto
2.8.8 LETREIRO EM INOX ESPESSURA 50 MM, POLIDO COM COMPRIMENTO 5,80ME ALTURA DE 0,50 M 1 unidades conforme projeto
2.9.1 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 area total = 193,34 m?
3.1 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Quantidade de horas - 4 horas x 90 dias - 360 horas
3.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Quantidade de horas - 1 hora x 90 dias - 90 horas
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